

新兴县职业教育中心改扩建工程（一期工程）（监理） 开标记录表									
招标人：		新兴县职业教育中心（新兴理工学校、新兴开放大学）			开标时间：		2025年06月24日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东建咨工程管理有限公司	10000.00	642320.02元	1011天。 监理服务期限 1011个日历天，包括施工工期 281天，缺陷责任期(工程质量保修期) 监理 730天，至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。	转账				
2	广东顺策工程管理股份有限公司	10000.00	637845.20元	1011天。 监理服务期限 1011个日历天，包括施工工期281天，缺陷责任期(工	转账				

				程质量保 修期)监 理730天 ，至本工 程缺陷责 任期结束 且结算金 额经政府 主管部门 审定且双 方的责任 义务履行 完毕时止 。					
3	新隆基项目管理有限公司	/	588000.00元	1011天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250620701108		
4	云南城市建设工程咨询有限公司	/	623540.45元	1011天。 1011个日 历天，包 括施工工 期281天 ，缺陷责 任期(工 程质量保 修期)监 理730天 ，至本工 程缺陷责 任期结束 且结算金 额经政府 主管部门 审定且双	粤公平保函	阳光财险	HN9162227B2D1X MLY400		

				方的责任 义务履行 完毕时止 。					
5	广东广信建筑工程监 理有限公司	/	639532.43元	1011天。 按招标文 件要求	粤公平保函	瀚华担保	HH202506235036 38		
6	公诚管理咨询有限公 司	10000.00	626474.76元	1011天。 按招标文 件约定	转账				
7	成致项目管理有限公 司	/	638505.42元	1011天。 1011个日 历天，包 括施工工 期281天 ，缺陷责 任期（工 程质量保 修期）监	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202506162085 20		

				理730 天，至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完 毕时止。					
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：733,577元，本项目的工期：1011日历天，本项目的投标保证金：10,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				
监 督 人 代 表 签 名 / 签 章：									