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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

新兴县天堂镇人民政府（招标人全称）：

1.根据你方的 新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工总承包）招标文件，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、

工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述设计施工联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）施工图设计费：

施工图设计费投标报价下浮率为 1.80 %（大写：百分之 壹点捌零 ），【根据：施工图设计费投

标报价 =施工图设计费的招标控制价×（1–施工图设计费的报价下浮率）计算得施工图设计费投标报

价为人民币¥ 883800.00 元（大写： 捌拾捌万叁仟捌佰元整 ）】；

（2）工程费：

工程费投标报价下浮率为 5.24 %（大写：百分之 伍点贰肆 ），【根据：工程费投标报价=工程费

的招标控制价×（1–工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥ 43367085.19 元（大写：

肆仟叁佰叁拾陆万柒仟零捌拾伍元壹角玖分 ）】；

（3）根据：本项目的总投标报价 =施工图设计费投标报价 + 工程费投标报价，计算得：本项目的

总投标报价为人民币¥ 44250885.19 元（大写： 肆仟肆佰贰拾伍万零捌佰捌拾伍元壹角玖分 ）

并按要求承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联合

体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 360 个日历天（其中，设计工期 30

个日历天，施工工期 330 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守

的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接

受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违

约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清

晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的

权利。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 广东省建筑工程机 司 （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： 签字或盖章）

： 2025 年 7 月 17 日



（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是

2 工期
360 个日历天(其中，设计工期 30 个日历天，施工工期 330 个

日历天)
是

3 质量标准 按招标文件约定 是

4 投标有效期 按招标文件约定 是

5 投标保证金 按招标文件约定 是

6

第二章“投

标人须知前

附表”第

1.4.1 项规定

按招标文件约定 是

投标人（或联合体牵头人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日



二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称： 广东省建筑工程机械施工有限公司

单位性质：

地址

成立

姓名 性别： 龄： 职务： 董事长

系 广东省建筑工程机械施工有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。







四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册地址 邮政编码

联系方式

电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称
教授级高
级工程师

电话

技术负责人 姓 名 技术职称
教授级高
级工程师

电话

成立时间 营业执照编号 2

基本账户开户银
行

基本账户账号

本工程所要求的
资质的资质证书

编号

投标人（或联合体牵头人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全生产许

可证；④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其

有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信

息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录

入的网页截图或网页打印件；⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

的网页截图或网页打印件。



①有效的营业执照；



②有效期内的资质证书；



③有效期内的安全生产许可证；



④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效

范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务

信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；











⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

广东省建筑工程机械施工有限公司是省内企业



⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称 深圳市联合创艺建筑设计有限公司

注册地址
深 街道浪心社区浪西一

一、二楼
邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称
高级工程

师
电话

技术负责人 姓 名 技术职称 工程师 电话

本工程所要求的
资质的资质证书

编号
A144014353-10/1、A244014350

投标人（或联合体牵头人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级B级或以

上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审

核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）

“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤

投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



①有效的营业执照；



②有效期内的资质证书；





③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效

范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务

信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；







④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

深圳市联合创艺建筑设计有限公司是省内企业



⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。



五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名
职称级

别

职称

证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

项目负责人
高级工

程师

建造师注册

证书

市政公

用工程

项目技术负

责人

高级工

程师
职称证书

市政路

桥施工

安全员
中级工

程师

安全考核合

格证书
/

施工员
中级工

程师

职业培训合

格证

市政工

程

质量员
中级工

程师

职业培训合

格证

市政工

程

材料员
中级工

程师

职业培训合

格证
/

机械员 /
职业培训合

格证
/

资料员
中级工

程师

职业培训合

格证
/

设计负责人
高级工

程师
/ 道桥

建筑专业负

责人

中级工

程师

一级注册建

筑师
建筑

结构专业负

责人

高级工

程师

一级注册结

构工程师
结构

电气专业负

责人

中级工

程师

注册电气工

程师（供配

电）

电气

规划专业负

责人

高级工

程师

注册城乡规

划师
规划

给排水专业

负责人

高级工

程师

注册公用设

备工程师（给

水排水）

给排水

景观专业负

责人

高级工

程师
/ 园林

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约

责任。

投标人（或联合体牵头人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。



项目负责人













项目技术负责人









安全员











施工员











质量员











材料员











机械员









资料员











设计负责人







建筑专业负责人











结构专业负责人









电气专业负责人











规划专业负责人











给排水专业负责人









景观专业负责人









设计负责人的签名确认表

本人姓名 ，性别： 男 ，身份证证号： ，

已认真阅读新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工总承包）招标文件的投标须知、

合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负责人一职，并承

担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 云浮市广建工程建设有限公司 （盖公章）

设计负责 （签字）

日 期： 2025 年 7 月 17 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必

须由对应的负责人签字确认。





项目负责人

项目技术负责人



六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

施工企业业绩

序号 项目名称 合同金额 合同签订时间

1
大亚湾滨河路二期（中兴二路至白

寿湾大桥段）市政工程
43033.27 万元 2021.2.27

2
清远市海逸路（附城大道至凤翔北

路）道路工程设计施工总承包
8587.95 万元 2021.7.19

施工企业荣誉

序号 获奖情况 奖项颁发单位 颁发时间

1

中国建设工程鲁班奖(国家优质工

程)-港城广场建设项目(16-1地块)

工程

中国建筑业协会 2021.12

2
国家优质工程奖-东西湖区张柏公

路改建工程

中国施工企业管理协

会
2023.12

3

广东省市政优良样板工程-南大干

线（新化快速至莲花大道）-石化大

道至东二环高速工程施工总承包

（6.2 标）

广东省市政行业协会 2022.12

4

广东省市政优良样板工程-珠海北

站 TOD 项目市政道路工程二期工程

五标段

广东省市政行业协会 2022.12

5

湛江市建设工程优质奖-雷州市 18

个镇老旧小区基础设施改造项目

(调风镇二批一期)

湛江市建筑业协会 2023.4.21

6

湛江市建设工程优质奖-雷州市 18

个镇老旧小区基础设施改造项目

(二批一期附城镇基础设施改造工

程)

湛江市建筑业协会 2023.4.21

施工企业项目机构人员

序号 名称 资格证书

1 项目负责人 高级工程师

2 项目技术负责人 高级工程师



2 安全员 中级工程师

3 施工员 中级工程师

4 质量员 中级工程师

5 材料员 中级工程师

6 资料员 中级工程师

设计企业业绩

序号 项目名称 项目总投资金额 时间

1
怀集县第三人民医院(装修专业工

程设计)
12000 万元 2021.8.20

2
上饶市立医院三江总院建设项目精

装修设计
126214.32 万元 2023.1.18

设计企业荣誉

序号 获奖项目 奖项颁发单位 颁发时间

1 洋沙湖国际旅游度假区-渔窑小镇
中国施工企业管理协

会
2021.12

2 荷园民宿 湖南省勘察设计协会 2021.12

3
西宁市第七中学及青海大学继续教

育学院联合改造一期项目
青海省建筑业协会 2024.1.12

4 湛江市实验小学建设项目勘察设计
湛江市勘察设计行业

协会
2021.5.17

5
湛江市麻章区文化馆、图书馆、档

案馆、博物馆升级改造项目

湛江市勘察设计行业

协会
2023.6.5

设计企业项目机构人员

序号 名称 姓名 资格证书

1 设计负责人 高级工程师

2 建筑专业负责人
一级注册建筑师

中级工程师

file://///192.168.1.2/工作平台/公司常用资料/9.人员证件水印版JPG/1.建筑/y杨俊诚


3 结构专业负责人
一级注册结构工程师

高级工程师

4 电气专业负责人

注册电气工程师（供

配电）

中级工程师

5 规划专业负责人
注册城乡规划师

高级工程师

6 给排水专业负责人

注册公用设备工程师

（给水排水）

高级工程师

7 景观专业负责人 高级工程师



施工企业业绩

大亚湾滨河路二期（中兴二路至白寿湾大桥段）市政工程

















清远市海逸路（附城大道至凤翔北路）道路工程设计施工总承包

























施工企业获奖











项目负责人









项目技术负责人









安全员









施工员









质检员









材料员









资料员









设计企业业绩

怀集县第三人民医院(装修专业工程设计)



















上饶市立医院三江总院建设项目精装修设计



















设计企业荣誉











设计负责人







建筑专业负责人









结构专业负责人









电气专业负责人









规划专业负责人









给排水专业负责人









景观专业负责人









七、投标人声明函

致：新兴县天堂镇人民政府

我公司作为贵单位拟建的新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工总承包）招标的投

标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个

及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗

取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委

员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人

以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠

和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存

在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明

该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣

工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目

的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还

本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 广东省建筑工程机械施工有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日



八、投标人承诺书

致：新兴县天堂镇人民政府

我公司作为参与新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工总承包）招标投标活动的投

标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖

（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩

（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料

在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法

2、承诺人代码： （此处填写联合体各成员的统一社

会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目 的 设计施工总承包 招标投标活

动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作

出，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人： 广东省建筑工程机械施工有限公司（填写投标人或联合体 ） （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： 签名或盖章）

年 7 月 17 日



九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。



（1）投标保证金的相关凭证；

我司是云浮市建筑市场主体信用最新月度评价 AAA 级企业，不需缴纳投标保证金。



（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；



（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

无
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