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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

新兴县天堂镇人民政府（招标人全称）：

1.根据你方的 新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工总承包）招标文件，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、

工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述设计施工联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）施工图设计费：

施工图设计费投标报价下浮率为 0.50 %（大写：百分之 零点伍零 ），【根据：施工图设

计费投标报价 =施工图设计费的招标控制价×（1–施工图设计费的报价下浮率）计算得施工图设计费

投标报价为人民币¥ 895500.00 元（大写： 捌拾玖万伍仟伍佰元零零分 ）】；

（2）工程费：

工程费投标报价下浮率为 3.66 %（大写：百分之叁点陆陆 ），【根据：工程费投标报价=工程费

的招标控制价×（1–工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥44090175.05 元（大写：

肆仟肆佰零玖万零壹佰柒拾伍元零伍分）】；

（3）根据：本项目的总投标报价 =施工图设计费投标报价 + 工程费投标报价，计算得：本项目的

总投标报价为人民币¥44985675.05元（大写： 肆仟肆佰玖拾捌万伍仟陆佰柒拾伍元零伍分 ）

并按要求承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联合

体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 360 个日历天（其中，设计工期

30 个日历天，施工工期 330 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守

的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接

受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违

约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清

晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的

权利。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广西建工第一建筑工程集团有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

25 年 7 月 17 日
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（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定
响应招标

文件
/

2 工期

计划总工期为 360 个日历天(其中，设计工期 30 个日历天，施

工工期 330 个日历天)(具体开工日期以招标人开工报告批准

日期为准)

响应招标

文件
/

3 质量标准 按招标文件约定
响应招标

文件
/

4 投标有效期 按招标文件约定
响应招标

文件
/

5 投标保证金 按招标文件约定
响应招标

文件
/

6

第二章“投

标人须知前

附表”第

1.4.1 项规定

按招标文件约定
响应招标

文件
/

投标人（或联合体牵头人）：广西建工第一建筑工程集团有限公司（盖公章）

日 期：__2025___年__7__月__17__日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称： 广西建工第一建筑工程集团有限公司

单位性质：

地址：

成立时间：

姓名： 别： 年龄： 岁 职务： 董事长

系 广西建工第一建筑工程集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）：广西建工第一建筑工程集团有限公司（盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。
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https://v3.camscanner.com/user/download
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三、联合体协议书（如有）

广西建工第一建筑工程集团有限公司、中叙设计集团有限公司 （甲公司名称、乙公司

名称） 自愿组成联合体，参加新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工

总承包）的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.广西建工第一建筑工程集团有限公司（甲公司名称） 为联合体牵头人；中叙设计

集团有限公司（乙公司名称） 为联合体成员。

2.联合 关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与招标人联系。由联合体牵头人合法代表联合体各成员负责

本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指

示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同

文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照 责的划分，承担自身所负的责

任和风险；

（4）如中标，联合体 将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的设计和施工

任务，且在协议书中必须包括以下规定：

a.联合体各方与招标人共同签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带责任；

b.联合体牵头人广西建工第一建筑工程集团有限公司（甲公司名称）承担施工及总体协

调工作，联合体成员中叙设计集团有限公司（乙公司名称）承担设计工作。

3.本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的施工协议书规定的

有效期之后自行失效。

4.本协议书正本一式叁份，送交招标人壹份，联合体各方各执壹份。

甲公司名称：广西 工 一 工程集团有限公司（盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

乙公司名称： 中叙设计集团有限公司 （盖公章）

法定代表人： 字或盖章）

签订日期： 2025 年 7 月 10 日

注：如投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的格式可以删除。如投标

人为联合体投标，可根据自己组合情况，调整本表格式。
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四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 广西建工第一建筑工程集团有限公司

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称
正高级工

程师
电话

3

技术负责人 姓 名 技术职称
教授级高

级工程师
电话

2

成立时间 营业执照编号

基本账户开户银
行

基本账户账号

本工程所要求的
资质的资质证书

编号

投标人（或联合体牵头人）： 广西建工第一建筑工程集团有限公司（盖公章）

日 期：_2025_年__7__月_17___日

注：于本表后附以下证明资料：①有效的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全生产许

可证；④“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其

有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信

息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录

入的网页截图或网页打印件；⑥投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）

的网页截图或网页打印件。
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（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称 中叙设计集团有限公司

注册地址
大道

邮政编

联系方式

电

传 真 / 电子邮件 /

法定代表人 姓 名 技术职称 工程师 电话

技术负责人 姓 名 技术职称
高级工程

师
电话

本工程所要求的
资质的资质证书

编号
建筑行业

投标人（或联合体牵头人）：广西建工第一建筑工程集团有限公司 （盖公章）

日 期：2025_年_7_月_17_日

注：于本表后附以下证明资料：①有效的营业执照；②有效期内的资质证书；③“云浮市智慧建筑管理

服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效范围为信用等级B级或以

上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审

核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）

“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤

投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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①有效的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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③“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图或网页打印件（其有效

范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供），人员在“云浮市智慧建筑管理服务

信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；

企业信用评价等级截图
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人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件

-谭小平
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建筑-王洪涛
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结构-何成勇
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121

电气-李建明



122

规划-蓸绍尊



123

给排水-沈忠文



124

园林-张大飞
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④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143
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⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名
职称级

别

职称

证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

项目负责人 高级
华人民共和国一级

建造师注册证书

建筑工程

管理

技术负责人 高级 职称证书
市政公用

工程

安全员 工程师
全生产考核合格证

书
土木工程

施工员 工程师 职业培训合格证
建筑工程

管理

质量员 工程师 职业培训合格证
建筑工程

管理

材料员 高级 职业培训合格证
建筑工程

管理

机械员 高级 职业培训合格证 土木工程

资料员 高级 职业培训合格证 土木工程

设计负责人
高级工

程师
级注册结构工程师 结构

建筑专业负责人
高级工

程师
级注册建筑工程师 建筑

结构专业负责人
高级工

程师
级注册结构工程师 结构

电气专业负责人
高级工

程师

册电气工程师（供

配电）
电气

规划专业负责人 / 注册城乡规划师 规划
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给排水专业负责人
高级工

程师

册公用设备工程师

（给水排水）
排水

景观专业负责人
高级工

程师
/ 林

一旦我单位中标，我方保证上述填报 真实，愿按有关规 违约

责任。

投标人（或联合体牵头人）：广西建工第一建筑工程集团有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 7 月 17 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。
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项目负责



149



150



151



152



153
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技术负责人



155



156



157



158

安全员



159



160



161



162

施工



163



164



165



166



167

质量员：



168



169



170



171

材料员：



172



173



174



175

机械员：



176



177



178



179



180

资料员：韦雪云



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210
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https://v3.camscanner.com/user/download
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六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。
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施工单位业绩 1



218



219



220



221



222



223

施工单位业绩 2



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233

施工单位荣誉



234



235



236



237



238

设计获奖

获奖



239



240



241

业绩

1、秀英区石山镇施茶村及建新村乡村振兴基础设施新建项目设计



242



243



244



245



246

2、饶平县妇幼保健院托育服务综合楼项目（设计）



247



248



249



250

七、投标人声明函

致：新兴县天堂镇人民政府

我公司作为贵单位拟建的新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工总承包）招标的投

标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个

及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗

取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委

员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人

以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠

和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存

在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明

该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣

工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目

的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还

本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广西建工第一建筑工程集团有限公司（盖公章）

日 期： 2025 年 7 月 17 日
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八、投标人承诺书

致：新兴县天堂镇人民政府

我公司作为参与新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目（设计施工总承包）招标投标活动的投

标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖

（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩

（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料

在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： Q（此处填写联合体各成员的统一社会

信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 新兴县天堂镇典型镇人居环境整治提升项目 的 设计施工总承包 招标投标活

动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作

出，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人： （广西建工第一建筑工程 （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

7 月__17__日
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九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；
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（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；
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（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

无
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