

云城区九龙桥改造工程（施工） 开标记录表

招标人：		云浮市云城区交通运输局			开标时间：		2025年07月30日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东强雄建设集团有限公司	/	5249380. 83元	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800028071665		
2	广东翔盛建设工程有限公司	/	5146169. 05元	180天	AAA企业	AAA企业	AAA企业		
3	深圳市越升建筑集团有限公司	/	5171785. 51元	180天	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800028540026		

4	深圳市景鹏建设工程有限公司	/	5206251.90元	180天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250728783821		
5	广东众强建设工程有限公司	/	5150698.55元	180天。 180日历天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250717057416		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：5,641,509.85元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

监督人代表签名/签章：	

摇珠记录表																
标段名称：云城区九龙桥改造工程（施工）													日期：2025年07月30日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	5.1%	5.2%	5.3%	5.4%	5.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	5.6%	5.7%	5.8%	5.9%	6%	6.1%	6.2%	6.3%	6.4%	6.5%	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%	7%	
摇取的第1个球	17						对应下浮率（%）				5.6					
摇取的第2个球	22						对应下浮率（%）				6.1					
摇取的第3个球	3						对应下浮率（%）				4.2					
下浮率平均值（%）	5.300															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																