

广东省罗定市食品企业集团公司肉类联合加工厂升级改造项目（设计施工总承包） 开标记录表

招标人：		罗定市国营食品有限责任公司			开标时间：		2025年07月29日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东西南建设集团有限公司（联合投标人：贵州中垣设计有限公司）	/	4287490.40元	120天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000017		
2	广东民升建设工程有限公司（联合投标人：中述设计集团有限公司）	/	4233807.60元	120天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000012		
3	罗定市洴广建设有限公司（联合投标人：广东省建科建筑设计院有限公司）	/	4278534.00元	120天。 120 个日历天（设计工期：30 日历天，施工工期：90 日历天）	AAA企业	AAA企业	AAA企业		

4	广东乐筑建设工程有限公司（联合投标人：中犇工程设计有限公司）	/	4255392.40元	120天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000009		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,506,000元，本项目的工期：120日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：





招标人代表签名/签章：



监督人代表签名/签章：



招标监督小组签名/签章：



摇珠记录表（工程费）

标段名称：广东省罗定市食品企业集团公司肉类联合加工厂升级改造项目（设计施工总承包）

日期: 2025年07月29日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	
摇取的第 1个球	3						对应下浮率（%）				2.2					
摇取的第 2个球	30						对应下浮率（%）				4.9					
摇取的第 3个球	26						对应下浮率（%）				4.5					
下浮率平均值（%）	3.867															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																