

云安区镇安镇 2024 年省级典型村（河西村、幌伞村）补短板建设项目（设计施工总承包）第二次 开标记录表

招标人：		云浮市云安区镇安镇人民政府			开标时间：		2025年07月30日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	天太建设集团有限公司（联合投标人：长春建工勘测规划设计有限公司）	/	3925582.00元	210天。 210个日历天（其中设计工期30个日历天，施工工期180日历天）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800028689385		
2	中铁十四局集团有限公司（联合投标人：中元天纬集团有限公司）	/	3921708.77元	210天。 210个日历天（其中设计工期30个日历天，施工工期180日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN9162227PNUU4FGTQ00		
3	广东华盈建设集团有限公司（联合投标人：中慧长源工程设计集团有限公司）	/	3910693.36元	210天。 210个日历天（其中设计工期30个日历天，施工工期180个日历天）	粤公平保函	瀚华担保	HH20250728824293		

招标监督小组签名/签章：

摇珠记录表（工程费）																
标段名称：云安区镇安镇 2024 年省级典型村（河西村、幌伞村）补短板建设项目（设计施工总承包）第二次													日期：2025年07月30日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	1%	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%	1.6%	1.7%	1.8%	1.9%	2%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3%	3.1%	3.2%	3.3%	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4%	
摇取的第1个球	10						对应下浮率（%）			1.9						
摇取的第2个球	22						对应下浮率（%）			3.1						
摇取的第3个球	24						对应下浮率（%）			3.3						
下浮率平均值（%）	2.767															
监督部门：																
招标人：																
招标代理																