





郁南产业转移工业园（大湾片区）扩容提质工程二期341亩土地平整及其他配套工程监理 开标记录表

招标人：		郁南县产业园区管理委员会			开标时间：		2025年07月31日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东顺策工程管理股份有限公司	/	1088955.81元	365天。 365 个日历天（施工准备阶段监理及施工阶段监理工期自签订监理合同至办理竣工验收备案完毕，保修阶段按《工程质量保修书》约定执行。）	无需缴纳				
2	安徽仰望建设工程咨询有限公司	/	1123792.07元	365天。 365个日历天（施工准备阶段监理及施工阶段监理工期自签订监理合同至办理竣工验收备案完毕，保修阶段按《工程质量保修书	无需缴纳				

				》约定执行。)					
3	中投德创建工有限公司	/	1083794.88元	365天。 365 个日历天（施工准备阶段监理及施工阶段监理工期自签订监理合同至办理竣工验收备案完毕，保修阶段按《工程质量保修书》约定执行。）	无需缴纳				
4	成致项目管理有限公司	/	1107019.06元	365天	无需缴纳				
5	广东东远建设工程管理有限公司	/	1122501.84元	365天。 按招标文件约定	无需缴纳				

									
6	兰天项目管理有限公司	/	1116050.68元	365天	无需缴纳				
7	公诚管理咨询有限公司	/	1112179.98元	365天。 按招标文件约定	无需缴纳				
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件7份。共有7份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,290,232元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：安徽仰望建设工程咨询有限公司、广东顺策工程管理有限公司在查看异议环节没有提出异议，在开标一览表环节提出异议：序号4成致项目管理有限公司，工程质量没有写，序号7公诚管理咨询有限公司总监理工程师没有提供。									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				

监督人代表签名/签章:	

摇珠记录表																
标段名称：郁南产业转移工业园（大湾片区）扩容提质工程二期341亩土地平整及其他配套工程监理													日期：2025年07月31日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的 第1个球	8						对应下浮率（%）				10.7					
摇取的第 2个球	14						对应下浮率（%）				11.3					
摇取的第 3个球	15						对应下浮率（%）				11.4					
下浮率平均 值（%）	11.133															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																