




北京师范大学云浮实验学校（初中校区）监理 开标记录表

招标人：		云浮市政府投资建设项目代建服务中心			开标时间：		2025年08月05日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	珠海经济特区建设监理有限公司	/	1292282.11元	1370天。 总工期为1370个日历天（含工期为640个日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天）。以招标人开工报告批准日期为准起算，至工程办妥竣工结算且保修期结束止，包括本工程的勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全	无需缴纳				

				过程监理 服务。					
2	广东省广大工程顾问 有限公司	/	1463913.33元	1370天。 总工期为 1370个日 历天(含 工期为 640个日 历天,缺 陷责任期 (工程质 量保修期)730个日 历天)	无需缴纳				
3	广东宏茂建设管理有 限公司	/	1467278.65元	1370天。 总工期为 1370个日 历天(含 工期为 640个日 历天,缺 陷责任期 (工程质 量保修期)730个 日历天)。以招 标人开工 报告批准 日期为准 起算,至 工程办妥 竣工结算	无需缴纳				

				且保修期结束止，包括本工程的勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、保修阶段等全过程监理服务。					
4	晨越建设项目管理集团股份有限公司	/	1472326.63元	1370天。总工期为1370个日历天（含工期为640个日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天）。以招标人开工报告批准日期为准起算，至工程办妥竣工结算且保修期结束止，包括本工程的勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶	无需缴纳				

				段、竣工 结算阶段 、保修阶 段等全过 程监理服 务。					
5	中投德创建工有限公 司	/	1442038.76元	1370天。 按招标文 件要求	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,682,659元，本项目的工期：1370日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

