
郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北

延线及其他配套工程监理评标报告

截止至2025年08月05日09时30分，5家投标单位（福州市安永工程监理有

限公司、广东译赏工程管理服务有限公司、珠海经济特区建设监理有限公司

、广东建海工程项目管理有限公司、广西汉昌工程咨询有限公司）按规定递

交了投标文件。

评标委员会共5名专家，5名专家均从依法组建的评标评审专家库中随机

抽取。他们分别为 浮市公共资源交易中心 中心主场)

共资源交易中 分中心主场)、 共资源交

易中心 中心副场)、 公共资源交易中心 分中心主场

)、 公共资源交易中 分中心副场)，评标委员会选举

评标委员会主任。

根据招标文件要求，评标委员会首先对各个投标单位的投标文件进行资

格评审和形式评审与响应性评审，经审查，5家投标单位均通过资格评审和形

式评审与响应性评审（详见附表）。评标委员会根据招标文件规定的评标标

准和办法，对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评

审（详见附表），各投标人评审得分排名情况如下：

根据招标文件的评标办法和规定，经评审，评标委员会推荐：

第一中标候选人：福州市安永工程监理有限公司，投标报价为

686492.40元;；

第二中标候选人：珠海经济特区建设监理有限公司，投标报价为

654929.53元;；

第三中标候选人：广西汉昌工程咨询有限公司，投标报价为683888.46元

                评分项目
投标人名称

商务部分评分
技术部分评

分
投标报价得

分
总得分

总得分排名
（由高到低

）

福州市安永工程监理有限公
司

15.000 23.880 59.916 98.796 1

珠海经济特区建设监理有限
公司

14.000 24.080 59.928 98.008 2

广西汉昌工程咨询有限公司 9.000 23.560 59.946 92.506 3

广东译赏工程管理服务有限
公司

7.500 23.720 59.912 91.132 4

广东建海工程项目管理有限
公司

7.500 23.440 59.939 90.879 5
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附表

表1     综合得分及排名表

表2     资格评审表

表2-1    资格评审汇总表

表3     形式评审与响应性评审表

表3-1    形式评审与响应性评审表汇总表

表4     商务部分评分表

表4-1    商务部分得分汇总表

表5     技术部分评分表

表5-1    技术部分得分汇总表

 
评委主任签名

 
评标委员会成

 

 
2025年08月05日
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郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理
综合得分及排名表

                评分
项目
投标人名称

商务部分评分 技术部分评分 投标报价得分 总得分
总得分排名（由高到低

）

福州市安永工程监理有
限公司

15.000 23.880 59.916 98.796 1

珠海经济特区建设监理
有限公司

14.000 24.080 59.928 98.008 2

广西汉昌工程咨询有限
公司

9.000 23.560 59.946 92.506 3

广东译赏工程管理服务
有限公司

7.500 23.720 59.912 91.132 4

广东建海工程项目管理
有限公司

7.500 23.440 59.939 90.879 5

第一中标候选人 福州市安永工程监理有限公司 投标报价（元） 686492.40元;

第二中标候选人 珠海经济特区建设监理有限公司 投标报价（元） 654929.53元;

第三中标候选人 广西汉昌工程咨询有限公司 投标报价（元） 683888.46元;

评标委员会确认意见

    根据招标文件的规定，投标人总评分得分由高到低的顺序排名，评委会一致推荐：福州市安永工程监理有限公司为
第一中标候选人；珠海经济特区建设监理有限公司为第二中标候选人，广西汉昌工程咨询有限公司为第三中标候选人。

评委主任签名：27b834d22b0a477e

评标委员会成员签名：
2025年08月05日



 

资格评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

不存在禁止投标的情
形

符合第二章“投标人须知”1.4.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

营业执照 具备有效的营业执照
通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师的签字 符合“投标文件格式”要求
通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师资格要
求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：0c6d3f1a1b8a

日期：2025年08月05日



 

资格评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

不存在禁止投标的情
形

符合第二章“投标人须知”1.4.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

营业执照 具备有效的营业执照
通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师的签字 符合“投标文件格式”要求
通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师资格要
求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：27b834d22b

日期：2025年08月05日



 

资格评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

不存在禁止投标的情
形

符合第二章“投标人须知”1.4.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

营业执照 具备有效的营业执照
通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师的签字 符合“投标文件格式”要求
通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师资格要
求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：30e74a381dc34e

日期：2025年08月05日



 

资格评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

不存在禁止投标的情
形

符合第二章“投标人须知”1.4.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

营业执照 具备有效的营业执照
通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师的签字 符合“投标文件格式”要求
通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师资格要
求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：ae440562c93

日期：2025年08月05日



 

资格评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

不存在禁止投标的情
形

符合第二章“投标人须知”1.4.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

营业执照 具备有效的营业执照
通过 通过 通过 通过 通过

资质要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

业绩要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师的签字 符合“投标文件格式”要求
通过 通过 通过 通过 通过

信誉要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

总监理工程师资格要
求

符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

财务要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他要求 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：df40146c7b044

日期：2025年08月05日



 

资格评审汇总表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

序号
   投标人名称
评委      

福州市安永工程监理有限公司 广东译赏工程管理服务有限公司 珠海经济特区建设监理有限公司 广东建海工程项目管理有限公司 广西汉昌工程咨询有限公司

1 通过 通过 通过 通过 通过

2 通过 通过 通过 通过 通过

3 通过 通过 通过 通过 通过

4 通过 通过 通过 通过 通过

5 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：0c6d3f1a1b8a49b

日期：2025年08月05日



形式与响应评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

报价唯一 只能有一个有效报价。
通过 通过 通过 通过 通过

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标报价 投符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第 3.2.5规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址
、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标人名称 与营业执照、资质证书一致。
通过 通过 通过 通过 通过

投标人承诺书 符合招标文件格式要求
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件格式 符合“投标文件格式”要求。
通过 通过 通过 通过 通过

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字或盖章

投标文件内容须按格式本身要求加盖单位公章。有法定代表人或其委托代理人
签字或盖章的，由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代
理人签字或盖章的，应附授权委托书和身份证明，授权委托书应符合“投标文
件格式”的规定。

通过 通过 通过 通过 通过

监理服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：0c6d3f1a1b8a49

日期：2025年08月05日



 



形式与响应评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

报价唯一 只能有一个有效报价。
通过 通过 通过 通过 通过

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标报价 投符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第 3.2.5规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址
、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标人名称 与营业执照、资质证书一致。
通过 通过 通过 通过 通过

投标人承诺书 符合招标文件格式要求
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件格式 符合“投标文件格式”要求。
通过 通过 通过 通过 通过

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字或盖章

投标文件内容须按格式本身要求加盖单位公章。有法定代表人或其委托代理人
签字或盖章的，由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代
理人签字或盖章的，应附授权委托书和身份证明，授权委托书应符合“投标文
件格式”的规定。

通过 通过 通过 通过 通过

监理服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：27b834d22b0

日期：2025年08月05日



 



形式与响应评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

报价唯一 只能有一个有效报价。
通过 通过 通过 通过 通过

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标报价 投符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第 3.2.5规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址
、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标人名称 与营业执照、资质证书一致。
通过 通过 通过 通过 通过

投标人承诺书 符合招标文件格式要求
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件格式 符合“投标文件格式”要求。
通过 通过 通过 通过 通过

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字或盖章

投标文件内容须按格式本身要求加盖单位公章。有法定代表人或其委托代理人
签字或盖章的，由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代
理人签字或盖章的，应附授权委托书和身份证明，授权委托书应符合“投标文
件格式”的规定。

通过 通过 通过 通过 通过

监理服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：30e74a381dc3

日期：2025年08月05日



 



形式与响应评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

报价唯一 只能有一个有效报价。
通过 通过 通过 通过 通过

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标报价 投符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第 3.2.5规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址
、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标人名称 与营业执照、资质证书一致。
通过 通过 通过 通过 通过

投标人承诺书 符合招标文件格式要求
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件格式 符合“投标文件格式”要求。
通过 通过 通过 通过 通过

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字或盖章

投标文件内容须按格式本身要求加盖单位公章。有法定代表人或其委托代理人
签字或盖章的，由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代
理人签字或盖章的，应附授权委托书和身份证明，授权委托书应符合“投标文
件格式”的规定。

通过 通过 通过 通过 通过

监理服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：ae440562c93e4ca

日期：2025年08月05日



 



形式与响应评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

报价唯一 只能有一个有效报价。
通过 通过 通过 通过 通过

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标报价 投符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.4项、第 3.2.5规定
通过 通过 通过 通过 通过

其他
经云浮市公共资源交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址
、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。

通过 通过 通过 通过 通过

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标人名称 与营业执照、资质证书一致。
通过 通过 通过 通过 通过

投标人承诺书 符合招标文件格式要求
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件格式 符合“投标文件格式”要求。
通过 通过 通过 通过 通过

质量标准 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标文件签字或盖章

投标文件内容须按格式本身要求加盖单位公章。有法定代表人或其委托代理人
签字或盖章的，由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代
理人签字或盖章的，应附授权委托书和身份证明，授权委托书应符合“投标文
件格式”的规定。

通过 通过 通过 通过 通过

监理服务期限 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
通过 通过 通过 通过 通过

投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定
通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：df40146c7b0447

日期：2025年08月05日



 



 

形式与响应评审汇总表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

序号
     投标人名称
评委      

福州市安永工程监理有限公司 广东译赏工程管理服务有限公司 珠海经济特区建设监理有限公司 广东建海工程项目管理有限公司 广西汉昌工程咨询有限公司

1 通过 通过 通过 通过 通过

2 通过 通过 通过 通过 通过

3 通过 通过 通过 通过 通过

4 通过 通过 通过 通过 通过

5 通过 通过 通过 通过 通过

结论（通过或者不通过） 通过 通过 通过 通过 通过

评委签字：0c6d3f1a1b8

日期：2025年08月05日



 

商务评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

总监理工程师

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：1、总监理
工程师具有高级(或以上)工程师职称和一级造价工程师注册证书的
，得3分，具有中级工程师职称和一级造价工程师注册证书的，得
1分，本小项最高得3分。2、曾作为总监监理过的同类监理（监理费
≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提供一项得
1分，本小项最高得1分。注：本项最高得4分。须提供相关证书、身
份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材
料；项目业绩须提供合同关键页作证明资料。同类监理项目业绩是
指：与本项目建设内容相近的项目经历之一（道路工程、路基工程
、交通工程、绿化工程、给排水工程、通信工程、照明工程、边坡
防护工程）。

4 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000

其他团队成员

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上，专业监理
工程师和监理员中具备中级（或以上）工程师职称的，每提供一人
得1分，最高得6分。注：本项最高得6分。须提供相关证书、身份证
材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材料。

6 6.0000 1.0000 6.0000 3.0000 5.0000

总监理工程师代表

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：总监理工
程师代表具有高级(或以上)工程师职称的，得1分，具有中级工程师
职称的，得0.5分，本小项最高得1分。注：本项最高得1分。须提供
相关证书、身份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个
月社保证明材料。

1 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 0.0000

企业业绩

自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人承接过同类工程监理
（监理费≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提
供一项得1分，最高得4分。注：本项最高得4分。①须提供合同关键
页作证明资料。②同类监理项目业绩是指：与本项目建设内容相近
的项目经历之一（道路工程、路基工程、交通工程、绿化工程、给
排水工程、通信工程、照明工程、边坡防护工程）。

4 4.0000 2.0000 4.0000 1.0000 1.0000

合计 15 15.0000 7.5000 14.0000 7.5000 9.0000

评委签字：0c6d3f1a1b8a

日期：2025年08月05日



 

商务评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

总监理工程师

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：1、总监理
工程师具有高级(或以上)工程师职称和一级造价工程师注册证书的
，得3分，具有中级工程师职称和一级造价工程师注册证书的，得
1分，本小项最高得3分。2、曾作为总监监理过的同类监理（监理费
≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提供一项得
1分，本小项最高得1分。注：本项最高得4分。须提供相关证书、身
份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材
料；项目业绩须提供合同关键页作证明资料。同类监理项目业绩是
指：与本项目建设内容相近的项目经历之一（道路工程、路基工程
、交通工程、绿化工程、给排水工程、通信工程、照明工程、边坡
防护工程）。

4 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000

其他团队成员

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上，专业监理
工程师和监理员中具备中级（或以上）工程师职称的，每提供一人
得1分，最高得6分。注：本项最高得6分。须提供相关证书、身份证
材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材料。

6 6.0000 1.0000 6.0000 3.0000 5.0000

总监理工程师代表

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：总监理工
程师代表具有高级(或以上)工程师职称的，得1分，具有中级工程师
职称的，得0.5分，本小项最高得1分。注：本项最高得1分。须提供
相关证书、身份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个
月社保证明材料。

1 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 0.0000

企业业绩

自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人承接过同类工程监理
（监理费≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提
供一项得1分，最高得4分。注：本项最高得4分。①须提供合同关键
页作证明资料。②同类监理项目业绩是指：与本项目建设内容相近
的项目经历之一（道路工程、路基工程、交通工程、绿化工程、给
排水工程、通信工程、照明工程、边坡防护工程）。

4 4.0000 2.0000 4.0000 1.0000 1.0000

合计 15 15.0000 7.5000 14.0000 7.5000 9.0000

评委签字：27b834d22b0a477eb

日期：2025年08月05日



 

商务评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

总监理工程师

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：1、总监理
工程师具有高级(或以上)工程师职称和一级造价工程师注册证书的
，得3分，具有中级工程师职称和一级造价工程师注册证书的，得
1分，本小项最高得3分。2、曾作为总监监理过的同类监理（监理费
≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提供一项得
1分，本小项最高得1分。注：本项最高得4分。须提供相关证书、身
份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材
料；项目业绩须提供合同关键页作证明资料。同类监理项目业绩是
指：与本项目建设内容相近的项目经历之一（道路工程、路基工程
、交通工程、绿化工程、给排水工程、通信工程、照明工程、边坡
防护工程）。

4 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000

其他团队成员

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上，专业监理
工程师和监理员中具备中级（或以上）工程师职称的，每提供一人
得1分，最高得6分。注：本项最高得6分。须提供相关证书、身份证
材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材料。

6 6.0000 1.0000 6.0000 3.0000 5.0000

总监理工程师代表

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：总监理工
程师代表具有高级(或以上)工程师职称的，得1分，具有中级工程师
职称的，得0.5分，本小项最高得1分。注：本项最高得1分。须提供
相关证书、身份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个
月社保证明材料。

1 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 0.0000

企业业绩

自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人承接过同类工程监理
（监理费≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提
供一项得1分，最高得4分。注：本项最高得4分。①须提供合同关键
页作证明资料。②同类监理项目业绩是指：与本项目建设内容相近
的项目经历之一（道路工程、路基工程、交通工程、绿化工程、给
排水工程、通信工程、照明工程、边坡防护工程）。

4 4.0000 2.0000 4.0000 1.0000 1.0000

合计 15 15.0000 7.5000 14.0000 7.5000 9.0000

评委签字：30e74a381dc3

日期：2025年08月05日



 

商务评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

总监理工程师

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：1、总监理
工程师具有高级(或以上)工程师职称和一级造价工程师注册证书的
，得3分，具有中级工程师职称和一级造价工程师注册证书的，得
1分，本小项最高得3分。2、曾作为总监监理过的同类监理（监理费
≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提供一项得
1分，本小项最高得1分。注：本项最高得4分。须提供相关证书、身
份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材
料；项目业绩须提供合同关键页作证明资料。同类监理项目业绩是
指：与本项目建设内容相近的项目经历之一（道路工程、路基工程
、交通工程、绿化工程、给排水工程、通信工程、照明工程、边坡
防护工程）。

4 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000

其他团队成员

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上，专业监理
工程师和监理员中具备中级（或以上）工程师职称的，每提供一人
得1分，最高得6分。注：本项最高得6分。须提供相关证书、身份证
材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材料。

6 6.0000 1.0000 6.0000 3.0000 5.0000

总监理工程师代表

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：总监理工
程师代表具有高级(或以上)工程师职称的，得1分，具有中级工程师
职称的，得0.5分，本小项最高得1分。注：本项最高得1分。须提供
相关证书、身份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个
月社保证明材料。

1 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 0.0000

企业业绩

自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人承接过同类工程监理
（监理费≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提
供一项得1分，最高得4分。注：本项最高得4分。①须提供合同关键
页作证明资料。②同类监理项目业绩是指：与本项目建设内容相近
的项目经历之一（道路工程、路基工程、交通工程、绿化工程、给
排水工程、通信工程、照明工程、边坡防护工程）。

4 4.0000 2.0000 4.0000 1.0000 1.0000

合计 15 15.0000 7.5000 14.0000 7.5000 9.0000

评委签字：ae440562c93e

日期：2025年08月05日



 

商务评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

总监理工程师

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：1、总监理
工程师具有高级(或以上)工程师职称和一级造价工程师注册证书的
，得3分，具有中级工程师职称和一级造价工程师注册证书的，得
1分，本小项最高得3分。2、曾作为总监监理过的同类监理（监理费
≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提供一项得
1分，本小项最高得1分。注：本项最高得4分。须提供相关证书、身
份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材
料；项目业绩须提供合同关键页作证明资料。同类监理项目业绩是
指：与本项目建设内容相近的项目经历之一（道路工程、路基工程
、交通工程、绿化工程、给排水工程、通信工程、照明工程、边坡
防护工程）。

4 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000

其他团队成员

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上，专业监理
工程师和监理员中具备中级（或以上）工程师职称的，每提供一人
得1分，最高得6分。注：本项最高得6分。须提供相关证书、身份证
材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个月社保证明材料。

6 6.0000 1.0000 6.0000 3.0000 5.0000

总监理工程师代表

拟投入监理机构配置人员在满足最低资格条件的基础上：总监理工
程师代表具有高级(或以上)工程师职称的，得1分，具有中级工程师
职称的，得0.5分，本小项最高得1分。注：本项最高得1分。须提供
相关证书、身份证材料的复印件和投标截止时间前3个月内任意1个
月社保证明材料。

1 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 0.0000

企业业绩

自2020年1月1日至投标截止时间为止，投标人承接过同类工程监理
（监理费≥60万元以上或总投资≥4000万以上）项目业绩的，每提
供一项得1分，最高得4分。注：本项最高得4分。①须提供合同关键
页作证明资料。②同类监理项目业绩是指：与本项目建设内容相近
的项目经历之一（道路工程、路基工程、交通工程、绿化工程、给
排水工程、通信工程、照明工程、边坡防护工程）。

4 4.0000 2.0000 4.0000 1.0000 1.0000

合计 15 15.0000 7.5000 14.0000 7.5000 9.0000

评委签字：df40146c7b0447

日期：2025年08月05日



 

商务得分汇总表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

序号
     评委
投标人名称      

最终商务得分

1 福州市安永工程监
理有限公司

15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15

2 广东译赏工程管理
服务有限公司

7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5

3 珠海经济特区建设
监理有限公司

14.0000 14.0000 14.0000 14.0000 14.0000 14

4 广东建海工程项目
管理有限公司

7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5

5 广西汉昌工程咨询
有限公司

9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9

评委签字：0c6d3f1a1b8

日期：2025年08月05日



技术评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

投资、质量、进度监
理措施

1、对监理方案中施工的投资、进度计划、质量目标要求明确、方法
合理可行、措施具体、针对性强的，得5.0分；2、对监理方案中施
工的投资、进度计划、质量目标要求较为明确、方法较为可行措施
较为具体、针对性较强的，得4.8分；3、对监理方案中施工的投资
、进度计划、质量目标要求明确较差、方法一般可行,措施一般具体
、针对性不完善的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.6000 4.8000 4.6000 4.8000

监理总体策划概述

1、对工程监理的总体策划有深刻认识，对工程建设的各个过程理解
透彻的，得5.0分；2、对工程监理的总体策划认识一般，对工程建
设的各个过程理解一般的，得4.8分；3、对工程监理的总体策划认
识较差，对工程建设的各个过程理解差的，得 4.6分；4、不提供不
得分。

5 4.8000 4.8000 5.0000 4.8000 4.8000

监理工作程序、方法
和制 度

1、对监理工作程序、方法和制度表述理解透彻，针对项目实际情况
，提出非常切实可行、先进、具体、完整的工作程序、方法和制度
的，得5.0分；2、对监理工作程序、方法和制度表述理解一般，针
对项目实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的工作程
序、方法和制度的，得4.8分；3、对监理工作程序、方法和制度表
述理解不全面，针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具
体、完整的工作程序、方法和制度的，得4.6分；4、不提供不得分
。

5 4.6000 4.8000 4.8000 4.6000 4.8000

合同、信息管 理方案

1、对合同、信息管理方案表述理解透彻，能针对项目实际情况，提
出非常切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管理实施措施的
，得5.0分；2、对合同、信息管理方案表述理解一般，能针对项目
实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管
理实施措施的，得4.8分；3、对合同、信息管理方案表述理解不全
面,能针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具体、完整的
合同和信息管理实施措施的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.6000 4.6000 4.8000 4.8000 4.8000

安全、文明 施工、环
保监 理措施

1、对监理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解透彻，针
对项目实际对项目监理控制措施有非常深入的表述，有非常先进、
具体、合理的建议，监理措施非常完整、经济、安全、切实可行
，措施非常得力的，得5.0分；2、对监理方案中安全、文明施工、
环保监理措施表述理解一般，针对项目实际对项目监理控制措施有
较为深入的表述，有较为先进、具体、合理的建议，监理措施较为
完整经济、安全、切实可行，措施较为得力的，得4.8分；3、对监
理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解不全面，针对项
目实际对项目监理控制措施不够深入的表述，有先进、具体、合理
的建议，监理措施不够完整、经济、安全、切实可行，措施不够得
力的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.6000 4.8000 4.6000 4.6000

合计 25 23.6000 23.4000 24.2000 23.4000 23.8000

评委签字：0c6d3f1a1b8a



 

日期：2025年08月05日



技术评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

投资、质量、进度监
理措施

1、对监理方案中施工的投资、进度计划、质量目标要求明确、方法
合理可行、措施具体、针对性强的，得5.0分；2、对监理方案中施
工的投资、进度计划、质量目标要求较为明确、方法较为可行措施
较为具体、针对性较强的，得4.8分；3、对监理方案中施工的投资
、进度计划、质量目标要求明确较差、方法一般可行,措施一般具体
、针对性不完善的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.6000 4.6000

监理总体策划概述

1、对工程监理的总体策划有深刻认识，对工程建设的各个过程理解
透彻的，得5.0分；2、对工程监理的总体策划认识一般，对工程建
设的各个过程理解一般的，得4.8分；3、对工程监理的总体策划认
识较差，对工程建设的各个过程理解差的，得 4.6分；4、不提供不
得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.6000 4.6000

监理工作程序、方法
和制 度

1、对监理工作程序、方法和制度表述理解透彻，针对项目实际情况
，提出非常切实可行、先进、具体、完整的工作程序、方法和制度
的，得5.0分；2、对监理工作程序、方法和制度表述理解一般，针
对项目实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的工作程
序、方法和制度的，得4.8分；3、对监理工作程序、方法和制度表
述理解不全面，针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具
体、完整的工作程序、方法和制度的，得4.6分；4、不提供不得分
。

5 4.8000 4.6000 4.6000 4.8000 4.6000

合同、信息管 理方案

1、对合同、信息管理方案表述理解透彻，能针对项目实际情况，提
出非常切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管理实施措施的
，得5.0分；2、对合同、信息管理方案表述理解一般，能针对项目
实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管
理实施措施的，得4.8分；3、对合同、信息管理方案表述理解不全
面,能针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具体、完整的
合同和信息管理实施措施的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.6000 4.8000 4.6000 4.6000

安全、文明 施工、环
保监 理措施

1、对监理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解透彻，针
对项目实际对项目监理控制措施有非常深入的表述，有非常先进、
具体、合理的建议，监理措施非常完整、经济、安全、切实可行
，措施非常得力的，得5.0分；2、对监理方案中安全、文明施工、
环保监理措施表述理解一般，针对项目实际对项目监理控制措施有
较为深入的表述，有较为先进、具体、合理的建议，监理措施较为
完整经济、安全、切实可行，措施较为得力的，得4.8分；3、对监
理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解不全面，针对项
目实际对项目监理控制措施不够深入的表述，有先进、具体、合理
的建议，监理措施不够完整、经济、安全、切实可行，措施不够得
力的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000

合计 25 24.0000 23.6000 23.8000 23.4000 23.2000

评委签字：27b834d22b0a477eb



 

日期：2025年08月05日



技术评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

投资、质量、进度监
理措施

1、对监理方案中施工的投资、进度计划、质量目标要求明确、方法
合理可行、措施具体、针对性强的，得5.0分；2、对监理方案中施
工的投资、进度计划、质量目标要求较为明确、方法较为可行措施
较为具体、针对性较强的，得4.8分；3、对监理方案中施工的投资
、进度计划、质量目标要求明确较差、方法一般可行,措施一般具体
、针对性不完善的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.6000 4.8000 4.6000 4.6000

监理总体策划概述

1、对工程监理的总体策划有深刻认识，对工程建设的各个过程理解
透彻的，得5.0分；2、对工程监理的总体策划认识一般，对工程建
设的各个过程理解一般的，得4.8分；3、对工程监理的总体策划认
识较差，对工程建设的各个过程理解差的，得 4.6分；4、不提供不
得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.6000 4.6000

监理工作程序、方法
和制 度

1、对监理工作程序、方法和制度表述理解透彻，针对项目实际情况
，提出非常切实可行、先进、具体、完整的工作程序、方法和制度
的，得5.0分；2、对监理工作程序、方法和制度表述理解一般，针
对项目实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的工作程
序、方法和制度的，得4.8分；3、对监理工作程序、方法和制度表
述理解不全面，针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具
体、完整的工作程序、方法和制度的，得4.6分；4、不提供不得分
。

5 4.8000 4.6000 4.8000 4.6000 4.6000

合同、信息管 理方案

1、对合同、信息管理方案表述理解透彻，能针对项目实际情况，提
出非常切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管理实施措施的
，得5.0分；2、对合同、信息管理方案表述理解一般，能针对项目
实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管
理实施措施的，得4.8分；3、对合同、信息管理方案表述理解不全
面,能针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具体、完整的
合同和信息管理实施措施的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 5.0000 4.8000 4.8000 4.8000 4.6000

安全、文明 施工、环
保监 理措施

1、对监理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解透彻，针
对项目实际对项目监理控制措施有非常深入的表述，有非常先进、
具体、合理的建议，监理措施非常完整、经济、安全、切实可行
，措施非常得力的，得5.0分；2、对监理方案中安全、文明施工、
环保监理措施表述理解一般，针对项目实际对项目监理控制措施有
较为深入的表述，有较为先进、具体、合理的建议，监理措施较为
完整经济、安全、切实可行，措施较为得力的，得4.8分；3、对监
理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解不全面，针对项
目实际对项目监理控制措施不够深入的表述，有先进、具体、合理
的建议，监理措施不够完整、经济、安全、切实可行，措施不够得
力的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.6000 4.8000 4.6000 4.6000

合计 25 24.2000 23.4000 24.0000 23.2000 23.0000

评委签字：30e74a381dc34e



 

日期：2025年08月05日



技术评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

投资、质量、进度监
理措施

1、对监理方案中施工的投资、进度计划、质量目标要求明确、方法
合理可行、措施具体、针对性强的，得5.0分；2、对监理方案中施
工的投资、进度计划、质量目标要求较为明确、方法较为可行措施
较为具体、针对性较强的，得4.8分；3、对监理方案中施工的投资
、进度计划、质量目标要求明确较差、方法一般可行,措施一般具体
、针对性不完善的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000

监理总体策划概述

1、对工程监理的总体策划有深刻认识，对工程建设的各个过程理解
透彻的，得5.0分；2、对工程监理的总体策划认识一般，对工程建
设的各个过程理解一般的，得4.8分；3、对工程监理的总体策划认
识较差，对工程建设的各个过程理解差的，得 4.6分；4、不提供不
得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000

监理工作程序、方法
和制 度

1、对监理工作程序、方法和制度表述理解透彻，针对项目实际情况
，提出非常切实可行、先进、具体、完整的工作程序、方法和制度
的，得5.0分；2、对监理工作程序、方法和制度表述理解一般，针
对项目实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的工作程
序、方法和制度的，得4.8分；3、对监理工作程序、方法和制度表
述理解不全面，针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具
体、完整的工作程序、方法和制度的，得4.6分；4、不提供不得分
。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000

合同、信息管 理方案

1、对合同、信息管理方案表述理解透彻，能针对项目实际情况，提
出非常切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管理实施措施的
，得5.0分；2、对合同、信息管理方案表述理解一般，能针对项目
实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管
理实施措施的，得4.8分；3、对合同、信息管理方案表述理解不全
面,能针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具体、完整的
合同和信息管理实施措施的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000

安全、文明 施工、环
保监 理措施

1、对监理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解透彻，针
对项目实际对项目监理控制措施有非常深入的表述，有非常先进、
具体、合理的建议，监理措施非常完整、经济、安全、切实可行
，措施非常得力的，得5.0分；2、对监理方案中安全、文明施工、
环保监理措施表述理解一般，针对项目实际对项目监理控制措施有
较为深入的表述，有较为先进、具体、合理的建议，监理措施较为
完整经济、安全、切实可行，措施较为得力的，得4.8分；3、对监
理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解不全面，针对项
目实际对项目监理控制措施不够深入的表述，有先进、具体、合理
的建议，监理措施不够完整、经济、安全、切实可行，措施不够得
力的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000 4.8000

合计 25 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000

评委签字：ae440562c93e



 

日期：2025年08月05日



技术评审表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

                                                        投标人名称
审查内容      

分值
福州市安永工程监理
有限公司

广东译赏工程管理服
务有限公司

珠海经济特区建设监
理有限公司

广东建海工程项目管
理有限公司

广西汉昌工程咨询有
限公司

投资、质量、进度监
理措施

1、对监理方案中施工的投资、进度计划、质量目标要求明确、方法
合理可行、措施具体、针对性强的，得5.0分；2、对监理方案中施
工的投资、进度计划、质量目标要求较为明确、方法较为可行措施
较为具体、针对性较强的，得4.8分；3、对监理方案中施工的投资
、进度计划、质量目标要求明确较差、方法一般可行,措施一般具体
、针对性不完善的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.6000 5.0000 4.8000 4.8000 4.8000

监理总体策划概述

1、对工程监理的总体策划有深刻认识，对工程建设的各个过程理解
透彻的，得5.0分；2、对工程监理的总体策划认识一般，对工程建
设的各个过程理解一般的，得4.8分；3、对工程监理的总体策划认
识较差，对工程建设的各个过程理解差的，得 4.6分；4、不提供不
得分。

5 4.8000 4.8000 5.0000 4.6000 5.0000

监理工作程序、方法
和制 度

1、对监理工作程序、方法和制度表述理解透彻，针对项目实际情况
，提出非常切实可行、先进、具体、完整的工作程序、方法和制度
的，得5.0分；2、对监理工作程序、方法和制度表述理解一般，针
对项目实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的工作程
序、方法和制度的，得4.8分；3、对监理工作程序、方法和制度表
述理解不全面，针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具
体、完整的工作程序、方法和制度的，得4.6分；4、不提供不得分
。

5 4.8000 5.0000 5.0000 4.6000 4.6000

合同、信息管 理方案

1、对合同、信息管理方案表述理解透彻，能针对项目实际情况，提
出非常切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管理实施措施的
，得5.0分；2、对合同、信息管理方案表述理解一般，能针对项目
实际情况，提出较为切实可行、先进、具体、完整的合同和信息管
理实施措施的，得4.8分；3、对合同、信息管理方案表述理解不全
面,能针对项目实际情况，提出不够切实可行、先进、具体、完整的
合同和信息管理实施措施的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.8000 4.8000 4.8000 4.6000 4.8000

安全、文明 施工、环
保监 理措施

1、对监理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解透彻，针
对项目实际对项目监理控制措施有非常深入的表述，有非常先进、
具体、合理的建议，监理措施非常完整、经济、安全、切实可行
，措施非常得力的，得5.0分；2、对监理方案中安全、文明施工、
环保监理措施表述理解一般，针对项目实际对项目监理控制措施有
较为深入的表述，有较为先进、具体、合理的建议，监理措施较为
完整经济、安全、切实可行，措施较为得力的，得4.8分；3、对监
理方案中安全、文明施工、环保监理措施表述理解不全面，针对项
目实际对项目监理控制措施不够深入的表述，有先进、具体、合理
的建议，监理措施不够完整、经济、安全、切实可行，措施不够得
力的，得4.6分；4、不提供不得分。

5 4.6000 4.6000 4.8000 4.6000 4.6000

合计 25 23.6000 24.2000 24.4000 23.2000 23.8000

评委签字：df40146c7b04



 

日期：2025年08月05日



 

技术部分得分汇总表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

序号
     评委
投标人名称      

最终技术得分

1 福州市安永工程监
理有限公司

23.6000 24.0000 24.2000 24.0000 23.6000 23.88

2 广东译赏工程管理
服务有限公司

23.4000 23.6000 23.4000 24.0000 24.2000 23.72

3 珠海经济特区建设
监理有限公司

24.2000 23.8000 24.0000 24.0000 24.4000 24.08

4 广东建海工程项目
管理有限公司

23.4000 23.4000 23.2000 24.0000 23.2000 23.44

5 广西汉昌工程咨询
有限公司

23.8000 23.2000 23.0000 24.0000 23.8000 23.56

评委签字：0c6d3f1a1b8a49b

日期：2025年08月05日



 

投标报价得分表（60）

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理

招标控制价（元） 789071.72

评标基准价 679327.63元

投标人 投标报价（元） 报价得分

福州市安永工程监理有限公司 686,492.4 59.916

珠海经济特区建设监理有限公司 654,929.53 59.928

广西汉昌工程咨询有限公司 683,888.46 59.946

广东译赏工程管理服务有限公司 686,808.03 59.912

广东建海工程项目管理有限公司 684,519.72 59.939

评委签字：0c6d3f1a1

日期：2025年08月05日



 

摇珠记录表

标段名称：郁南产业转移工业园基础设施建设工程（大湾片区）园区四路北延线及其他配套工程监理 日期：2025年08月05日

摇珠号码
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

对应下浮率
10% 10.1% 10.2% 10.3% 10.4% 10.5% 10.6% 10.7% 10.8% 10.9% 11% 11.1% 11.2% 11.3% 11.4% 11.5%

摇珠号码
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

对应下浮率
11.6% 11.7% 11.8% 11.9% 12% 12.1% 12.2% 12.3% 12.4% 12.5% 12.6% 12.7% 12.8% 12.9% 13%

摇取的第
1个球

18
对应下浮率（%）

11.7

摇取的第
2个球

6
对应下浮率（%）

10.5

摇取的第
3个球

14
对应下浮率（%）

11.3

下浮率平均
值（%）

11.167

监督部门：

招标人：郁南县产业园区管理委员会

招标代理：云浮市宏正项目管理咨询有限公司

投标人：




