




罗定实验中学扩容提质建设项目勘察、初步设计 开标记录表


招标人：		罗定实验中学			开标时间：		2025年08月13日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中誉设计有限公司	/	1609680.00元	50天	无需缴纳				
2	北京世纪中天国际建筑设计有限公司（联合投标人：中联玉德设计咨询有限公司）	/	1730204.79元	50天	无需缴纳				
3	广东省建科建筑设计院有限公司（联合投标人：江西核鹰勘测规划设计有限责任公司）	/	1673262.36元	50天	无需缴纳				


4	广州市城市规划勘测设计研究院有限公司	/	1680103.00元	50天	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,012,100元，本项目的工期：50日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名/签章：


招标人代表签名/签章：


监督人代表签名/签章：


招标监督小组签名/签章：



摇珠记录表																
标段名称：罗定实验中学扩容提质建设项目勘察、初步设计													日期：2025年08月13日 09:00:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	2						对应下浮率（%）				14.1					
摇取的第2个球	27						对应下浮率（%）				16.6					
摇取的第3个球	11						对应下浮率（%）				15					
下浮率平均值（%）	15.233															
监督部门：	<div></div>															
招标人：																
招标代理：																