


2023-2025年郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程项目（监理） 开标记录表

招标人：		郁南县水利事务管理中心			开标时间：		2025年08月13日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东顺水工程建设监理有限公司	/	1389156.75元	970天。 总工期为970个日历天【其中包含：施工期为240个日历天，缺陷责任期730个日历天】 （具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	无需缴纳				
2	中山市中利工程建设监理有限公司	/	1377704.16元	970天。 总工期为970个日历天【其中包含：施工期为240个日历天，缺陷责任期730个日历天】。 （具体开工日期以	无需缴纳				

				招标人开工报告批准日期为准)。					
3	广东西江建设发展有限公司	/	1395095.13元	970天。总工期为970个日历天【其中包含：施工期为240个日历天，缺陷责任期730个日历天】（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	无需缴纳				
4	广东河海工程咨询有限公司	/	1398629.88元	970天。总工期为970个日历天【其中包含：施工期为240个日历天，缺陷责任期730个日历天】。（具体开工日	无需缴纳				

				期以招标人开工报告批准日期为准)。					
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,413,900元，本项目的工期：970日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无。

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章

监督人代表签名/签章：