



新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目一车岗镇典型镇建设项目勘察、初步设计 开标记录表

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|---------------------------|---|--------|-----------|----------------------|---|----|
| 招标人： | | 新兴县筠州实业投资发展有限公司 | | | 开标时间： | | 2025年08月29日 09:30:00 | | |
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名/签章 | 备注 |
| 1 | 中佑勘察设计有限公司 | / | 下浮率：19.330%；价格：750037.39元 | 30天。总工期30个日历天。【其中：勘察工期10个日历天、初步设计工期20个日历天】。 | 无需缴纳 | | |  | |
| 2 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | / | 下浮率：16.890%；价格：772723.54元 | 30天 | 无需缴纳 | | | | |
| 3 | 川百建工集团有限责任公司 | / | 下浮率：16.870%；价格：772909.49元 | 30天。总工期为30个日历天，（其中勘察工期10个日历天，设计工期20个日历天 | 无需缴纳 | | |  | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|-----|------|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| 4 | 广州亚泰建筑设计院有限公司（联合投标人：中联合创设计有限公司） | / | 下浮率：16.920%；价格：772444.61元 | 30天 | 无需缴纳 | | |  | |

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：929,760元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 摇珠记录表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 标段名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--车岗镇典型镇建设项目勘察、初步设计 | | | | | | | | | | | | | 日期：2025年08月29日 09:30:00 | | | |
| 摇珠号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 对应下浮率 | 14% | 14.1% | 14.2% | 14.3% | 14.4% | 14.5% | 14.6% | 14.7% | 14.8% | 14.9% | 15% | 15.1% | 15.2% | 15.3% | 15.4% | 15.5% |
| 摇珠号码 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 对应下浮率 | 15.6% | 15.7% | 15.8% | 15.9% | 16% | 16.1% | 16.2% | 16.3% | 16.4% | 16.5% | 16.6% | 16.7% | 16.8% | 16.9% | 17% | |
| 摇取的第1个球 | 14 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | | 15.3 | | | | | |
| 摇取的第2个球 | 8 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | | 14.7 | | | | | |
| 摇取的第3个球 | 25 | | | | | | 对应下浮率（%） | | | | 16.4 | | | | | |
| 下浮率平均值（%） | 15.467 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 监督部门： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招标人： <div>梁长池</div> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招标代理： <div>孔柳岸 区婉宁</div> | | | | | | | | | | | | | | | | |