

新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——东城镇建设项目勘察、初步设计 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年09月01日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州博厦建筑设计研究院有限公司（联合投标人：山东岩土勘测设计研究院有限公司）	/	下浮率：17.000%；价格：770173.60元	30天	无需缴纳				
2	中凡国际工程设计有限公司（联合投标人：广东南粤勘察设计院有限公司）	/	下浮率：14.800%；价格：97795.84元	30天	无需缴纳				
3	公和设计集团有限公司（联合投标人：四川志德岩土工程有限责任公司）	/	下浮率：20.600%；价格：736768.48元	30天。其中勘察工期 10 个日历天，设计工期 20 个日历天	无需缴纳				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：927,920元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——东成镇建设项目勘察、初步设计													日期：2025年09月01日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	25						对应下浮率（%）				16.4					
摇取的第2个球	15						对应下浮率（%）				15.4					
摇取的第3个球	5						对应下浮率（%）				14.4					
下浮率平均值（%）	15.400															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																