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云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目

（一期）（项目名称）

投 标 文 件

投标人（或联合体牵头人）：（主）中交广航局第三工程有限公司（成）

罗定市泷域实业投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（成）中交第一航务工程勘

察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限公司（盖

公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日
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投标人的自评分表

（商务部分）

序号 评分因素 满分 评分标准

自

评

分

评分情况说明 页码索引

1 商务部分-设计业绩 15

1、投标人（如为联合体投标的，

由负责设计任务的牵头方提供）自

2021 年 1 月 1 日至投标截止之日承接

过投资额≥2 亿元的类似项目（包括土

地整理、高标准农田、生态保护、生态

修复）设计业绩，每提供 1项得 3分。

本小项最多得 12分。

2、投标人（如为联合体投标的，

由负责设计任务的牵头方提供）自

2021 年 1 月 1 日至投标截止之日承接

过建设规模≥1 万㎡的农产品或农副产

品仓库项目设计业绩，每提供 1项得 3
分。本小项最多得 3分。

备注：（1）业绩应同时包含初步

设计和施工图设计，需要提供业绩合同

协议书及业绩合格证明资料（初步设计

批复文件或施工图设计批复文件或施

工图审查合格证书或竣工验收报告）。

（2）业绩时间以合同签订日期为

准。
（3）如合同、批复文件、审查合

格证书、竣工验收证书不能清晰反映有
关特征和必要信息的，不予认可。

15

我方提供了 6

项满足要求的

设计业绩

P198-P207（业绩一）

P208-P218(业绩二）

P219-P233(业绩三）

P234-P252(业绩四）

P253-P269（业绩五）

P270-P276（业绩六）

2 商务部分-施工业绩 15

投标人（如为联合体投标的，由负

责施工任务的任意一方提供）自 2021
年1月 1日至投标截止之日承接过单个

项目合同额 2 亿元或以上的市政工程

或水利工程或建筑工程的施工业绩（或

EPC业绩）的每项得 7.5分，本小项最

多得 15分。

备注：（1）业绩证明材料须同时

提供①合同关键页复印件或扫描件（包

括项目名称、签约各方名称、签字盖章

页等）；②中标通知书。
（2）时间以合同签订时间为准，合同
额以合同签订的金额为准。

15

我方提供了2

项满足要求的

施工业绩

P180-P186(业绩一）

P187-P196（业绩二）
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3 商务部分-企业获奖 40

1、投标人（如为联合体投标的，

由负责设计任务的牵头方提供）自

2021 年 1 月 1 日至投标截止时间止承

接过的工程项目获得过国家级质量相

关奖项的，每项得 5分；获得过省级(含
直辖市、自治区) 质量奖项的，每项得

2分；获得过市级质量奖项的，每项得

1分。

本项最多计 4项，最高得 20分。

备注：须提供获奖证书原件扫描件

或获奖证明文件；获奖时间以获奖证书

颁发时间或获奖证明文件载明的时间

为准；国家级奖项指中国土木工程詹天

佑奖、国家优质工程金奖、国家优质工

程奖、省级或市级奖项是指由建设行政

主管部门或行业协会颁发（行业协会须

在民政部门备案）的工程质量类奖项；

同一项目获得多个奖项的，只计算一次

得分，不重复计算。

2.投标人（如为联合体投标的，由
负责设计任务的牵头方提供）获得过国
家科学技术进步奖或科学技术奖项的，
每提供 1项，得 5分；获得过省级科学
技术进步奖或科学技术奖项的，每提供
1项，得 2分；本项最多计 4项，最高
得 20分。

备注：科学技术进步奖或科学技术
奖项：须提供获奖证书扫描件，时间以
证书中载明的发证时间为准。发证机构
须为政府部门或在国家科学技术奖励
工 作 办 公 室 相 关 网 站
(http://www.nosta.gov.cn/web/detail1.asp
x?menuID=174&contentID=2863）或省
级科技行政部门相关网站可查询到的
社会组织或按照《国家科学技术奖励条
例》及《科技部关于进一步鼓励和规范
社会力量设立科学技术奖的指导意见》
的相关规定设立“科学技术奖”的中国
社会组织 ；②中国社会组织（如协会、
学会等）需提供其在国家或省级科技行
政部门网页查询信息页截图及查询路
径或提供发证机构符合科技行政部门
要求具有设奖资格等相关证明材料，同
时须提供其在“中国社会组织公共服务
平台”网站查询结果的网页打印页；社
会组织颁发的科技奖项无法提供发证
单位在上述相关网页查询信息页截图
及查询路径或提供其设奖资格证明材
料的不得分。同一科学技术进步奖或科
学技术奖获得不同级别奖项的按最高

40

我方提供了 4
项国家级质量
相关奖项、5
项国家科学技

术进步奖

P278-P286
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级别只计一次得分。

4 商务部分-拟委派团队
综合能力

30

1、施工负责人(2分)
①具有高级（或以上）工程师职称的得
2分。
2、技术负责人(2分)
①具有高级（或以上）工程师职称的得
2分。
3、专职安全员(2分)
①具有注册安全工程师执业资格的得
2分。
4、设计项目负责人(3分)
①具有建筑专业正高级工程师或教授
级高级工程师职称的得 2分；
②具有注册城乡规划师证书的得 1分。
5、建筑专业负责人(3分)
①具有建筑专业高级（或以上）工程师
职称的得 1分；
②具有一级注册建筑师执业资格的得
1分；
③具有注册城乡规划师证书的得 1分。
6、土建结构专业负责人(3分)
①具有土建结构专业高级（或以上）工
程师职称的得 1分；
②具有一级注册结构工程师执业资格
的得 1分；
③具有一级注册建造师执业资格的得
1分。
7、道路专业负责人(3分)
①具有道路桥梁专业高级（或以上）工
程师职称的得 1分；
②具有注册土木工程师（道路工程）执
业资格的得 1分；
③具有注册土木工程师（岩土）执业资
格的得 1分。
8、市政结构专业负责人(2分)
①具有市政结构专业高级（或以上）工
程师职称的得 1分；
②具有一级注册结构工程师执业资格
的得 1分。
9、水工专业负责人(2分)
①具有水利工程或水利水电工程专业
高级（或以上）工程师职称的得 1分；
②具有注册土木工程师（水利水电工
程）执业资格的得 1分。
10、给水排水专业负责人(2分)
①具有给水排水专业高级（或以上）工
程师职称的得 1分；
②具有注册公用设备工程师（给水排
水）执业资格的得 1分。
11、生态景观专业负责人(2分)
①具有景观或风景园林专业高级（或以
上）工程师职称的得 1分；
②具有一级注册建筑师执业资格的得
1分。
12、工程造价专业负责人(2分)
①具有工程造价专业高级（或以上）工
程师职称的得 1分；

30
我方委派团队
人员的资证全
部满足要求

P88-P175



5

②具有注册造价工程师执业资格的得
1分。
13、勘察项目负责人(2分)
①具有岩土相关专业高级工程师或以
上职称的得 1分；
②具有注册土木工程师（岩土）证书得
1分。

备注：以上人员一人一岗，不得兼任，
其中 1-3 项人员由施工方提供、4-12 项
人员由设计方提供、13 项由勘察方提
供；提供相对应的职称证书、执业资格
证书、身份证、投标截止日前 6个月中
任意一个月的社保证明

合计 - 100 - 100 - -
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（技术部分）

序号 评分因素 满分 评分标准

自

评

分

评分情况说明 页码索引

1
设计方案-对招标项目
的理解和总体设计思

路
8

对招标项目的理解和总体设计思路透
彻、清晰，得[7-8]分。

对招标项目的理解和总体设计思路较
透彻、清晰，基本符合要求得[4-6]分。
对招标项目的理解和总体设计思路不

透彻、清晰，得[1-3]分。
无则不得分。

8

我方对招标项目
的理解和总体设
计思路透彻、清

晰

P292-P538

2
设计方案-招标项目的
特点、关键技术问题的
认识及其对策措施

8

对招标项目设计的特点、关键技术问题
的认识及其对策措施透彻、清晰且充

分、具体，得[7-8]分。
对招标项目设计的特点、关键技术问题
的认识及其对策措施较透彻、清晰，基

本符合要求得[4-6]分。
对招标项目设计的特点、关键技术问题
的认识及其对策措施不透彻、清晰、充

分具体，得[1-3]分。
无则不得分。

8

我方对招标项目
设计的特点、关
键技术问题的认
识及其对策措施
透彻、清晰且充

分、具体

P539-P573

3
设计方案-设计工作及

计划安排
8

对设计工作内容及计划安排合理，得
[7-8]分。

对设计工作内容及计划安排较合理，基
本符合要求得[4-6]分。

对设计工作内容及计划安排不合理，得
[1-3]分。

无则不得分。

8
我方对设计工作
内容及计划安排

合理
P574-P578

4
设计方案-设计的质量
保证措施、进度保证措

施
8

对设计的质量保证措施、进度保证措施
详细、合理，得[7-8]分。

对设计的质量保证措施、进度保证措施
较详细、合理，基本符合要求得[4-6]

分。
对设计的质量保证措施、进度保证措施

不合理，得[1-3]分。
无则不得分。

8

我方对设计的质
量保证措施、进
度保证措施详
细、合理

P579-P605

5
设计方案-后续服务的

安排及保证措施
8

对后续服务的安排及保证措施详细、合
理，得[7-8]分。

对后续服务的安排及保证措施较详细、
合理，基本符合要求得[4-6]分。

对后续服务的安排及保证措施不合理，
得[1-3]分。

无则不得分。

8
我方对后续服务
的安排及保证措
施详细、合理

P606-P612

6
施工组织方案-总体施
工组织布置及规划

5

针对本工程项目特点，应有总体施工组
织布置及规划，总体施工组织布置及规

划周全、具体、有效。
优的得[4-5]分；良的得[2-3]分；一般的

得[1]分。
无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，有总
体施工组织布置
及规划，总体施
工组织布置及规
划周全、具体、

有效。

P613-P645
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7
施工组织方案-主要工
程项目的施工方案、方

法与技术措施
5

各主要分部施工方法符合项目实际，须
有详尽的施工技术方案(尤其对重点、
关键和难点工程的施工方案、方法及其
措施)，工艺先进、方法科学合理、可
行，能指导具体施工并确保安全。优的
得[4-5]分；良的得[2-3]分；一般的得[1]

分。
无则不得分。

5
我方方案、方法
与技术措施先进
安全，可评优。

P646-P756

8
施工组织方案-工期的
保证体系及保证措施

5

在施工工艺、施工方法、材料选用、劳
动力安排、机械设备、技术等方面有保
证工期的具体措施且措施得当；有控制
工期的施工进度计划；有施工总进度表
或施工网络图；各项计划图表编制完
善，安排科学合理，符合本项目施工实
际要求。优的得[4-5]分；良的得[2-3]

分；一般的得[1]分。
无则不得分。

5

我方施工工艺、
施工方法、材料
选用、劳动力安
排、机械设备、
技术等方面有保
证工期的具体措
施且措施得当；
有控制工期的施
工进度计划；有
施工总进度表或
施工网络图；各
项计划图表编制
完善，安排科学
合理，符合本项
目施工实际要
求，可评优。

P757-P779

9
施工组织方案-工程质
量管理体系及保证措

施
5

施工项目应有专门的质量技术管理班
子和制度，人员配备合理，制度健全；
主要工序有质量技术保证措施和手段。
优的得[4-5]分；良的得[2-3]分；一般的

得[1]分。
无则不得分。

5

我方施工项目有
专门的质量技术
管理班子和制

度，人员配备合
理，制度健全；
主要工序有质量
技术保证措施和

手段。

P780-P832

10
施工组织方案-安全生
产管理体系及保证措

施
5

施工项目有专门的安全管理人员和制
度，且安全管理人员配备合理，制度健
全；各道工序安全技术措施针对性强，
符合实际且满足有关安全技术标准要
求；现场防火、安全防护措施得力。优
的得[4-5]分；良的得[2-3]分；一般的得

[1]分。
无则不得分。

5

我方施工项目有
专门的安全管理
人员和制度，且
安全管理人员配
备合理，制度健
全；各道工序安
全技术措施针对
性强，符合实际
且满足有关安全
技术标准要求；
现场防火、安全
防护措施得力。

P833-P907

11
施工组织方案-环境保
护、水土保持保证体系

及保证措施
5

针对本工程项目特点，应有环境保护、
水土保持保证体系及保证措施，各项措
施周全、具体、有效。优的得[4-5]分；

良的得[2-3]分；一般的得[1]分。
无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，有环
境保护、水土保
持保证体系及保
证措施，各项措
施周全、具体、

有效。

P908-P971

12
施工组织方案-文明施
工保证体系及保证措

施
5

针对本工程项目特点，应有现场文明施
工措施，各项措施周全、具体、有效。
优的得[4-5]分；良的得[2-3]分；一般的

得[1]分。
无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，有现
场文明施工措

施，各项措施周
全、具体、有效。

P972-P1021
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13
施工组织方案-项目风
险预测与防范，事故应

急预案
5

针对本工程项目特点，应有项目风险预
测与防范，事故应急预案，预案周全、
具体、有效。优的得[4-5]分；良的得[2-3]

分；一般的得[1]分。
无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，有项
目风险预测与防
范，事故应急预
案，预案周全、
具体、有效。

P1022-P1072

14
财务方案和投融资方
案-投融资计划及财务

方案
5

针对本工程项目特点，应有投融资计

划，财务分析合理，计划合理、科学、

有效、切实可行，能够满足项目建设资

金投入计划和资金需求，优的得[4-5]
分；良的得[2-3]分；一般的得[1]分。

无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，有投
融资计划，财务
分析合理，计划
合理、科学、有
效、切实可行，
能够满足项目建
设资金投入计划
和资金需求。

P1073-P1074

15
财务方案和投融资方
案-项目资金来源及保

障措施
5

针对本工程项目特点，应有项目资金来

源及保障措施，资金来源可靠、风险防

范措施周全；具有银行机构出具的资金

证明，具有投融资方的融资承诺，优的

得[4-5]分；良的得[2-3]分；一般的得[1]
分。

无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，有项
目资金来源及保
障措施，资金来
源可靠、风险防
范措施周全；具
有银行机构出具
的资金证明，具
有投融资方的融

资承诺。

P1075-P1091

16
运营维护方案-运营管

理制度
5

针对本工程项目特点，编制的运营管理

制度、运营维护手册、质量管理方案完

善、成本管理方案和报告制度规范，切

合项目实际情况，优的得[4-5]分；良的

得[2-3]分；一般的得[1]分。
无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，编制
的运营管理制

度、运营维护手
册、质量管理方
案完善、成本管
理方案和报告制
度规范，切合项
目实际情况。

P1092-P1099

17
运营维护方案-项目设
施维护保养及恢复性

大修
5

针对本工程项目特点，项目设施设备维

护保养保障方案全面周到，维护成本合

理，恢复性大修方案合理性及可操作性

强，性能保证值优于项目需求，优的得

[4-5]分；良的得[2-3]分；一般的得[1]
分。

无则不得分。

5

我方针对本工程
项目特点，项目
设施设备维护保
养保障方案全面
周到，维护成本
合理，恢复性大
修方案合理性及
可操作性强，性
能保证值优于项

目需求。

P1100-P1118

合计 - 100 - 100 - -
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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

罗定市罗镜全域实业有限公司 （招标人全称）：

1. 根据你方的 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目（一期）（项目名称）招

标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标

文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述投资、勘察设计

施工联合体任务及相关运营服务进行投标，愿意以：

以总投资投标报价为人民币¥ 523821780.00 元（大写： 伍亿贰仟叁佰捌拾贰万壹仟柒

佰捌拾元整 ）；其中勘察设计施工部分投标报价为：

（1）勘察费（含测量测绘）：

勘察费（含测量测绘）投标报价下浮率为 0.20 ％（大写：百分之 零点贰零 ），【根

据：勘察费（含测量测绘）投标报价 =勘察费（含测量测绘）的招标控制价×（1–勘察费

（含测量测绘）的报价下浮率）计算得勘察费（含测量测绘）投标报价为人民币¥ 3862260.00

元（大写： 叁佰捌拾陆万贰仟贰佰陆拾元整 ）】；

（2）设计费：

设计费投标报价下浮率为 0.20 ％（大写：百分之 零点贰零 ），【根据：设计费投标

报价 =设计费的招标控制价×（1–设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币

¥ 10508940.00 元（大写： 壹仟零伍拾万捌仟玖佰肆拾元整 ）】；

（3）工程费：

工程费投标报价下浮率为 0.20 ％（大写：百分之 零点贰零 ），【根据：工程费投标

报价=工程费的招标控制价×（1–工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币

¥ 319070580.00 元（大写： 叁亿壹仟玖佰零柒万零伍佰捌拾元整 ）】；

并按要求承包上述工程的投资、勘察设计施工、运营任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设

计施工联合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务期限， 36个月(本工期仅为建设

阶段工期，不含投标人融资阶段、运营阶段） 完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之

间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。
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8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，

本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定

给予的处罚，并承担违约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我

方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件

所提出的异议和投诉的权利。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约

束力。】

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有

限公司（成）罗定市泷域实业投资有限公司（成）

广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集

团（深圳）市政工程有限公司（成）中交第一

航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州

水运工程设计 司 （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

25 年 09 月 01 日
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（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是

2 工期 按招标文件约定 是

3 质量标准 按招标文件约定 是

4 投标有效期 按招标文件约定 是

5

第二章“投标人须

知前附表”第

1.4.1 项规定

按招标文件约定 是

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称： 中交广航局第三工程有限公司

单位性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址： 佛山市南海区大沥镇金贸大道6号中盈广场16层16B01-07室（住所申报）

成立时间： 2016 年 10 月 14 日

姓名： 性别： 男 年龄： 46 岁 职务： 执行董事

系 中交广航局第三工程有限公司 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 中交广航局第三工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 08 月 30 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。
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（二）授权委托书（如有）

（或采用工商格式）

本人 （姓名）系 中交广航局第三工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，

现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、

补正、递交、撤回、修改 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目（一期）（项目名称）

的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至 2026 年 01 月 31 日。

代理人无转委托权。

代理人： （签字） 性别 ： 男 年龄： 26 岁

身份证号码： 2 职务： 商务主管

投标人（或联合体牵 交广航局第三工程有限公司（盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 202 30 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注：1、如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。
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三、联合体协议书

中交广航局第三工程有限公司、罗定市泷域实业投资有限公司、广东鼎投

建设工程有限公司、济南城建集团（深圳）市政工程有限公司、中交第一航务工

程勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究院有限公司 自愿组成联合

体，参加 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目（一期） 的投标。现就有

关事宜订立协议如下：

1. 中交广航局第三工程有限公司 为联合体牵头人； 罗定市泷域实业投资

有限公司、广东鼎投建设工程有限公司、济南城建集团（深圳）市政工程有限公

司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司、中交广州水运工程设计研究院有限

公司 为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与招标人联系。由联合体牵头人合法代表联合体

各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收

相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主

办、组织和协调工作；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由各方组成的投标小组具体实施；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一

切相关合同文件，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的

设计和施工任务，且在协议书中必须包括以下规定：

a.联合体各方与招标人共同签订合同协议书，就中标项目向招标人承担连带

责任；

b.联合体牵头人 中交广航局第三工程有限公司 承担 本项目的牵头及部分

工程施工内容 工作，联合体成员 罗定市泷域实业投资有限公司 承担 本项目的

全部投融资内容及全部运营工作内容 工作，联合体成员 广东鼎投建设工程有限

公司 承担 本项目的部分工程施工内容 工作，联合体成员 济南城建集团（深圳）

市政工程有限公司 承担 本项目的部分工程施工内容 工作，联合体成员 中交第

一航务工程勘察设计院有限公司 承担 本项目的全部工程设计内容及工程勘察

内容中的岩土工程勘察和后续服务 工作，联合体成员 中交广州水运工程设计研
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究院有限公司 承担 本项目的工程勘察内容中的测量测绘 工作，。

3.本协议书自签署之日起生效。在未中标或在联合体与招标人签订的施工协

议书规定的有效期之后自行失效。

4.本协议书正本一式 七 份 人 一 份，联合体各方各执 一 份。

甲公司名称： 中交广航局第三 司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

乙公司名称： 罗定市泷域实业投资有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

丙公司名称： 广东鼎投建设工程有限公司 （盖公章）

法定代 （签字或盖章）

丁公司名称： 济南城建集团（深圳）市政工程有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

戊公司名称： 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

己公司名称： 水运工程设计研究院有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

签订日期： 2025 年 08 月 31 日

注：如投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的格式可以删

除。如投标人为联合体投标，可根据自己组合情况，调整本表格式。
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四、资格审查资料

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 中交广航局第三工程有限公司

注册地址
佛山市南海区大沥镇金贸大道6号中盈

广场16层16B01-07室（住所申报）
邮政编码 528231

联系方式

联系人 电 话

传 真 / 电子邮件 112488071@qq.com

法定代表人 姓 名 技术职称 正高级工程师 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话

成立时间 2016年10月14日 营业执照编号 91440101MA59FBMT3T

基本账户开户银

行

中国建设银行股份有

限公司佛山沥园支行
基本账户账号

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

市政公用工程施工总承包一级

水利水电工程施工总承包二级

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日

注：于本表后附以下证明资料①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；
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有效期内的营业执照
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有效期内的资质证书
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有效期内的安全生产许可证
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企业在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”备案截图



23



24

企业相关人员（施工负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市

智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图
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投标人在“中国执行信息公开网”的网页截图
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（二）联合体成员的企业基本情况表 1

单位名称 罗定市泷域实业投资有限公司

注册地址 罗定市素龙街道龙华西路8号二楼202室 邮政编码 527200

联系方式

联系人 电 话

传 真 / 电子邮件 178158505@qq.com

法定代表人 姓 名 技术职称 / 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 / 电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

/

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③企业相

关人员（施工、设计、勘察负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市智慧建筑管理服

务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广

东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投

标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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有效期内的营业执照
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企业在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”备案截图
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投标人在“中国执行信息公开网”的网页截图
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（二）联合体成员的企业基本情况表 2

单位名称 广东鼎投建设工程有限公司

注册地址 罗定市素龙街道龙华西路8号四楼408 邮政编码 527200

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件 10867654@qq.com

法定代表人 姓 名 技术职称 / 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 中级 电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

市政公用工程施工总承包壹级：

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③企业相

关人员（施工、设计、勘察负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市智慧建筑管理服

务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广

东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投

标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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有效期内的营业执照
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有效期内的资质证书
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有效期内的安全生产许可证
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企业在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”备案截图
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投标人在“中国执行信息公开网”的网页截图
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（二）联合体成员的企业基本情况表 3

单位名称 济南城建集团（深圳）市政工程有限公司

注册地址
深圳市宝安区燕罗街道山门社区燕

罗安信大厦410

邮政编码 518127

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件 hna123789@163.com

法定代表人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

市政公用工程施工总承包一级

建筑工程施工总承包二级：

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期：_2025_年_09_月_01_日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③企业相

关人员（施工、设计、勘察负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市智慧建筑管理服

务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广

东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投

标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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有效期内的营业执照
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有效期内的资质证书
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有效期内的安全生产许可证
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企业在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”备案截图
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投标人在“中国执行信息公开网”的网页截图
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（二）联合体成员的企业基本情况表 4

单位名称 中交第一航务工程勘察设计院有限公司

注册地址 河西区大沽南路1472号 邮政编码 300222

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件 18512287556@ccccltd.cn

法定代表人 姓 名 技术职称
正高级工

程师

电话

技术负责人 姓 名
设计）

勘察）
技术职称

教授级高

级工程师/

正高级工

程师

电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

工程设计综合资质甲级

工程勘察综合资质甲级

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③企业相

关人员（施工、设计、勘察负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市智慧建筑管理服

务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广

东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投

标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”

（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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有效期内的营业执照
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有效期内的资质证书-工程设计综合资质甲级
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有效期内的资质证书-工程勘察综合资质甲级
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53



54

企业在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”备案截图
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企业相关人员（设计、勘察负责人)在“云浮市智慧建筑管理服务信

息平台”注册并通过审核的网页截图
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广东省外的投标人在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进

粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入

的网页打印件；

http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；
http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；
http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；
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投标人在“中国执行信息公开网”的网页截图
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（二）联合体成员的企业基本情况表5

单位名称 中交广州水运工程设计研究院有限公司

注册地址
广州市海珠区沥滘路290号202房（仅限

办公）

邮政编码 510000

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件 halfway2010@163.com

法定代表人 姓 名 技术职称
高级工程

师

电话

技术负责人 姓 名 技术职称
高级工程

师

电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

工程勘察专业类（工程测量）甲级

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③企业相
关人员（施工、设计、勘察负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市智慧建筑管理服
务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广
东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投
标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤投标人在“中国执行信息公开网”
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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有效期内的营业执照
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有效期内的资质证书



81
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企业在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”备案截图
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投标人在“中国执行信息公开网”的网页截图
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（三）拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名
职称级

别

职称

证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

项目负责人(即施工负

责人)

高级工

程师

一级注册建造师、

安全生产考核合

格证书（B 类）

市政公用工程

技术负责人
高级工

程师
高级工程师证 市政、水利工程

专职安全员 工程师

安全生产考核合

格证书（C类）、

注册安全工程师

建筑施工安全

设计负责人

教授级

高级工

程师

一级注册建筑师、

注册城乡规划师
建筑、城乡规划

勘察负责人
高级工

程师

注册土木工程师

（岩土）
岩土工程

建筑专业负责人
高级工

程师

一级注册建筑师、

注册城乡规划师
建筑、城乡规划

土建结构专业负责人
正高级

工程师

一级注册结构工

程师、

一级注册建造师

土建结构、建筑

工程

道路专业负责人
正高级

工程师

注册土木工程师

（岩土）、注册土

木工程师（道路工

程）

岩土、道路工程

市政结构专业负责人
高级工

程师

一级注册结构工

程师
市政工程结构
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水工专业负责人
高级工

程师

注册土木工程师

（水利水电工程）
水利水电工程

给水排水专业负责人
正高级

工程师

注册公用设备工

程师（给水排水）
给水排水

生态景观专业负责人
高级工

程师
一级注册建筑师 景观设计

工程造价专业负责人
高级工

程师
一级造价工程师 工程造价

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）罗定市泷域实业

投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限

公司（成）中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工程设计研究院有限

公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。
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1.项目负责人(即施工负责人)-

身份证

毕业证



89

职称证



90

一级建造师注册证书



91

四库一平台查询



92

安全生产考核合格证书



93

社保证明



94

项目负责人失信被执行人查询



95

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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2.技术负责人-

身份证

毕业证



97

职称证



98

社保证明



99

技术负责人失信被执行人查询
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“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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3.专职安全员

身份证

毕业证



102

职称证



103

安全生产考核合格证书



104

注册安全工程师证



105

社保证明



106

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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4.设计负责人-

身份证

毕业证



108

职称证



109

一级注册建筑师注册证书



110

四库一平台查询



111

注册城乡规划师注册证书



112

社保证明



113

设计负责人失信被执行人查询
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“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图



115

5.勘察负责人-

身份证

毕业证



116

职称证



117

注册土木工程师注册证书



118

四库一平台查询



119

社保证明



120

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图



121

勘察负责人失信被执行人查询
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6.建筑专业负责人-

身份证

毕业证



123

职称证



124

一级注册建筑师注册证书



125

四库一平台查询



126

注册城乡规划师注册证书



127

社保证明



128

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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7.土建结构专业负责人

身份证

毕业证



130

职称证



131

一级注册结构工程师注册证书



132

一级建造师注册证书



133

四库一平台查询



134



135

社保证明



136

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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8.道路专业负责人-

身份证

毕业证



138

职称证



139

注册土木工程师（岩土）注册执业证书



140

注册土木工程师（道路工程）注册执业证书



141

四库一平台查询



142



143



144

社保证明



145

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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9.市政结构专业负责人

身份证

毕业证



147

职称证



148

一级注册结构工程师注册执业证书



149

四库一平台查询



150

社保证明



151

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图



152

10.水工专业负责人-

身份证

毕业证



153

职称证



154

注册土木工程师（水利水电工程）注册执业证书



155

四库一平台查询



156

社保证明



157

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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11.给水排水专业负责人

身份证

毕业证



159

职称证



160

注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书



161

四库一平台查询



162

社保证明
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“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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12.生态景观专业负责人-

身份证

毕业证



165

职称证



166

一级注册建筑师注册证书



167

四库一平台查询



168

社保证明



169

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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13.工程造价专业负责人

身份证

毕业证



171

职称证



172

一级造价工程师注册证书



173

四库一平台查询



174

社保证明



175

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记截图
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设计负责人的签名确认表

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证证号： 132801197510074230 ，已认真

阅读 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目（一期） （项目名称）招标文件的投标须

知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负责人

一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 主）中交广航局第三工程有

限公司（成）罗定市泷域实业投资有限公司（成）

广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集

团（深圳）市政工程有限公司（成）中交第一

航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州

水运工程设计研究院有限公司 （盖公章）

设计负责人： （签字）

日 期： 2025 年 09 月 01 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况

填写，必须由对应的负责人签字确认。
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施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名： 周自辉 ，性别： 男 ，身份证证号： 43072619870811183X ，已认真阅读

云浮市罗定市罗 地综合整治项目（一期） 标须知、合

同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任施工负责人一职，

并承担相应的责任。

本人姓名： 郭新安 ，性别： 男 ，身份证证号： 410782198009153050 ，已认真阅读

云浮市罗定市罗镜 地综合整治项目（一期） 标须知、合

同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目技术负责人一

职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工

程有限公司（成）罗定市泷域实业投资有限公司

（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城

建集团（深圳）市政工程有限公司（成）中交第

一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州

水运工程设计研究院有限公司 （盖公章）

施工负责人： （签字）

项目技术负责人： （签字）

日 期： 2025 年

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫 投标单位根据实际情况

填写，必须由对应的负责人签字确认。
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施工负责人

技术负责人-郭新安
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五、商务部分

施工业绩

序号 项目名称 合同额 项目类型
合同签订

时间
证明材料

1

云浮市罗定市 2022

年城镇污水处理收

集能力提升工程(一

期)(第一标段)设计

施工总承包

2.4669 亿元
市 政 工 程

类

2023年 2月

28 日

1.合同关键页

2.中标通知书

2

罗定市城区排水防

涝提升工程(一期)

设计、采购、施工总

承包(EPC)

2.5128 亿元
市政、水利

工程类

2024年 6月

6 日

1.合同关键页

2.中标通知书
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项目一：云浮市罗定市 2022 年城镇污水处理收集能力提升工程(一

期)(第一标段)设计施工总承包证明材料

中标通知书
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合同关键页



182



183



184



185



186



187

项目二：罗定市城区排水防涝提升工程(一期)设计、采购、施工总承

包(EPC)证明材料

中标通知书
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合同关键页



189



190



191



192



193



194



195



196
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设计业绩

序

号
项目名称

投资额/

建设规

模

项目类

型
签约时间 证明材料

1

天津港保税区临港

公共岸线生态修复

治理项目-临港区域

南堤海堤加固工程

设计

6.1823 亿

元

生态修复

类

2024 年 11

月 12 日

合同、初步

设计批复文

件

2

广东茂名海洋生态

保护修复工程项目

勘察设计合同

4.7918 亿

元

生态保护

修复类

2024年7月

12 日

合同、初步

设计批复文

件

3

辽宁省营口市海洋

生态保护修复工程

项目本底调查、勘察

与设计

5.0176 亿

元

生态保护

修复类

2024年6月

20 日

合同、初步

设计批复文

件

4

天津南港工业区岸

线生态修复工程-东

部生态海堤工程设

计合同

2.7289 亿

元

生态修复

类

2023年4月

27 日

合同、初步

设计批复文

件

5

启东市江海产业园

北区岸线整治与生

态建设项目配套潜

堤工程总承包（EPC）

4.55 亿元
生态保护

类

2021年3月

15 日

合同、初步

设计批复文

件、施工图

批复

6

响水港现代物流园

（6座仓库）工程总

承包（EPC)项目工程

总承包合同

农副产品

仓库面积

10233.5㎡

农副产品

仓库类

2023年2月

25 日

合同、施工

图审查合格

证书
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设计业绩 1：天津港保税区临港公共岸线生态修复治理项目-

临港区域南堤海堤加固工程设计

合同



199



200



201



202



203

初步设计批复文件



204



205



206



207

业主证明



208

设计业绩 2：广东茂名海洋生态保护修复工程项目勘察设计

合同



209



210



211



212



213

初步设计批复文件



214



215



216



217



218



219

设计业绩 3：辽宁省营口市海洋生态保护修复工程项目本底

调查、勘察与设计

合同



220



221



222



223



224



225



226



227



228

初步设计批复文件



229



230



231



232



233

业主证明
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设计业绩 4：天津南港工业区岸线生态修复工程-东部生态海

堤工程设计合同

合同



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248

初步设计批复文件



249



250



251



252



253

设计业绩 5：启东市江海产业园北区岸线整治与生态建设项

目配套潜堤工程总承包（EPC）

合同



254



255



256



257



258

投标联合体协议补充协议



259



260



261



262



263



264



265



266

初步设计批复文件



267



268

施工图设计批复文件



269



270

设计业绩 6：响水港现代物流园（6 座仓库）工程总承包（EPC)

项目工程总承包合同

合同



271



272



273



274



275



276

施工图审查合格证书
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企业获奖

序号 项目名称 获奖时间 奖项名称 颁发机构

1 厦门港后石港区3号泊
位工程 2021 年 12 月 国家优质工程

奖
中国施工企业
管理协会

2
营口港鲅鱼圈港区五
港池 68#-71#钢材泊位
工程（第一阶段）

2021 年 12 月 国家优质工程
奖

中国施工企业
管理协会

3 天津港北疆港区C段智
能化集装箱码头工程 2023 年 12 月 国家优质工程

金奖
中国施工企业
管理协会

4 长江南京以下 12.5 米
深水航道工程 2023 年 12 月 中国土木工程

詹天佑奖

中国土木工程
学会、北京詹
天佑土木工程
科学技术发展

基金会

5 长江口深水航道治理
工程成套技术 2007 年 12 月 国家科学技术

进步奖
中华人民共和
国国务院

6
核电厂地基及防护构
筑物的抗震安全评价

及其工程实践
2010 年 11 月 国家科学技术

进步奖
中华人民共和
国国务院

7 离岸深水港建设关键
技术与工程应用 2013 年 12 月 国家科学技术

进步奖
中华人民共和
国国务院

8 粉沙质海岸泥沙运动
规律研究及工程应用 2014 年 12 月 国家科学技术

进步奖
中华人民共和
国国务院

9 深水板桩码头新结构
关键技术研究与应用 2017 年 12 月 国家科学技术

进步奖
中华人民共和
国国务院
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厦门港后石港区 3 号泊位工程

2021 年 12 月-国家优质工程奖
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营口港鲅鱼圈港区五港池 68#-71#钢材泊位工程（第一阶段）

2021 年 12 月-国家优质工程奖
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天津港北疆港区 C 段智能化集装箱码头工程

2023 年 12 月-国家优质工程金奖
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长江南京以下 12.5 米深水航道工程

2023 年 12 月-中国土木工程詹天佑奖
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长江口深水航道治理工程成套技术

2007 年 12 月-国家科学技术进步奖



283

核电厂地基及防护构筑物的抗震安全评价及其工程实践

2010 年 11 月-国家科学技术进步奖
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离岸深水港建设关键技术与工程应用

2013 年 12 月-国家科学技术进步奖
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粉沙质海岸泥沙运动规律研究及工程应用

2014 年 12 月-国家科学技术进步奖
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深水板桩码头新结构关键技术研究与应用

2017 年 12 月-国家科学技术进步奖
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七、其他材料

承诺函

致： 罗定市罗镜全域实业有限公司 （招标人）

根据你方发布的 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目（一期）（项

目名称）招标文件及附件，我方经研究分析后决定参与本项目投标，我方在此承

诺我方具备本项目的投资、融资及运营的能力！

投标人（或联合体牵头人）： （主）中交广航局第三工

程有限公司（成）罗定市泷域实业投资有限公司

（成）广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城

建集团（深圳）市政工程有限公司（成）中交第

一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州

水运工程设计研究院有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 09 月 01 日
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致：罗定市罗镜全域实业有限公司（招标人名称）

我公司作为贵单位拟建的 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目（一期）招

标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向

招标人或评标委 员会成员行贿。

三、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许

其他单位或个人以本单位名义承揽工程(违规转让《建筑企业资质证书》)；
4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或

聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚

众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时(或已办结取得审批通过的),经
核查发现存在欺骗行为(如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式

等)；
四、本单位不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.3项、第 1.4.4项规定的任何一种

情形；

五、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，

如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位

出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被

查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除本项目 的投标按无效处理外，投标行为还须

按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。

投标人(或联合体牵头人):（主）中交广航局第三工程有

限公司（成）罗定市泷域实业投资有限公司（成）

广东鼎投建设工程有限公司（成）济南城建集团

（深圳）市政工程有限公司（成）中交第一航务

工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水运工

程设计研究院有限公司（盖公章）

日 期 ： 2025 年 09 月 01 日
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致：罗定市罗镜全域实业有限公司

我公司作为参与 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目（一期） 招标

投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、

业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于

营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等有关平台

进行向社会公开，接受社会监督。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：（主）中交广航局第三工程有限公司（成）

罗定市泷域实业投资有限公司（成）广东鼎

投建设工程有限公司（成）济南城建集团（深

圳）市政工程有限公司（成）中交第一航务

工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水

运工程设计研究院有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 09 月 01 日
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不存在禁止投标的情形承诺函

致（招标人名称）:罗定市罗镜全域实业有限公司

我方承诺不存在以下行为：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承

包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12 号）第十一条“工程总承包单位不得是工程总承

包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项

目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该

项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、

初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标，成为工程总承

包单位。”

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）不得发生在处罚有效期内以下情

况：①重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材

料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行

政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投

标。

（13）被列入失信被执行人黑名单。

（14）投标人不得存在的其他情形详见投标须知前附表。

特此承诺。

承诺人： （主）中交广航局第三工程有限公司（成）

罗定市泷域实业投资有限公司（成）广东鼎投建设工程有

限公司（成）济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（成）

中交第一航务工程勘察设计院有限公司（成）中交广州水

运工程设计研究院有限公司 （盖公章）

2025 年 09 月 01 日
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