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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

罗定市罗镜全域实业有限公司 （招标人全称）：

1. 根据你方的 云浮市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)（项目名称）招标文件，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工

程建设标准及其他有关文件后，我方就上述投资、勘察设计施工联合体任务及相关运营服务进行投标，愿

意以：

以总投资投标报价为人民币¥ 522739392.00元（大写：伍亿贰仟贰佰柒拾叁万玖仟叁佰玖拾贰元整）；

其中勘察设计施工部分投标报价为：

（1）勘察费（含测量测绘）：

勘察费（含测量测绘）投标报价下浮率为1.5％（大写：百分之壹点伍），【根据：勘察费（含测量测绘）

投标报价 =勘察费（含测量测绘）的招标控制价×（1–勘察费（含测量测绘）的报价下浮率）计算得勘察

费（含测量测绘）投标报价为人民币¥3811950.O0元（大写：叁佰捌拾壹万壹仟玖佰伍拾元整）】；

（2）设计费：

设计费投标报价下浮率为1.5％（大写：百分之壹点伍），【根据：设计费投标报价 =设计费的招标控制

价×（1–设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币¥10372050.00元（大写：壹仟零叁拾柒万

贰仟零伍拾元整）】；

（3）工程费：

工程费投标报价下浮率为0.48％（大写：百分之零点肆捌），【根据：工程费投标报价=工程费的招标控

制价×（1–工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥318175392.00元（大写：叁亿壹仟捌

佰壹拾柒万伍仟叁佰玖拾贰元整）】；

并按要求承包上述工程的投资、勘察设计施工、运营任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联合体

合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务期限， 36 个月(本工期仅为建设阶段工期，

不含投标人融资阶段、运营阶段) 完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受
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（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是

2 工期 按招标文件约定 是

3 质量标准 按招标文件约定 是

4 投标有效期 按招标文件约定 是

5

第二章“投标人

须知前附表”第

1.4.1 项规定

按招标文件约定 是

投标人（或联合体牵头人）： （主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

（盖公章）

日 期：2025 年 9 月 2 日
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二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称： 金中天建设集团有限公司

单位性质： 其他有限责任公司

地址： 广东省广州市黄埔区开泰大道22号A1栋17楼01单元

成立时间： 2006 年 1 月 16 日

姓名： 性别： 男 年龄： 48 岁 职务： 总经理

系 金中天建设集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 金中天建设集团有限公司（盖公章）

日 期： 2025 年 9 月 2 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。
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四、资格审查资料

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 金中天建设集团有限公司

注册地址
广东省广州市黄埔区开泰大道22号A1栋

17楼01单元
邮政编码 510663

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件 2737157687@qq.com

法定代表人 姓 名 技术职称 无 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话

成立时间 2006年01月16日 营业执照编号 91440000784859111X

基本账户开户银行
中国建设银行股份有

限公司广州越秀支行
基本账户账号

本工程所要求的资

质的资质证书编号

投标人（或联合体牵头人）：（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

（盖公章）

日 期：2025 年 9 月 2 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；
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营业执照
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资质证书
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安全生产许可证
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金中天建设集团有限公司
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（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称 天津市政工程设计研究总院有限公司

注册地址 天津市和平区营口道239号 邮政编码 300051

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件 1198107189@qq.com

法定代表人 姓 名 技术职称
正高级工
程师

电话

技术负责人 姓 名
）
）

技术职称
正高级工
程师

电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

类型：工程设计综合资质 等级：甲级 证书号

类型：工程勘察综合资质 等级：甲级 证书号

投标人（或联合体牵头人）：（主）金中天建设集团有限公司

（成）天津市政工程设计研究总院有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 9 月 2 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③企业相关人员（施工、

设计、勘察负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的

网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤

企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑤投标人在

“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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①有效期内的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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设计资质
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③企业相关人员(施工、设计、勘察负责人、技术负责人、专职安全员)在“云浮市智慧建筑管理服务信息
平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；

企业
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勘察项目负责人

28



设计项目负责人

29



施工负责人

30



技术负责人

31



专职安全员

32



安全员—
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安全员
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④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记
平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

35

http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；
http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；
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⑤投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。
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承诺函

致：罗定市罗镜全域实业有限公司

我司（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司参与云浮

市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)（项目名称）的投标，现承诺，我司具备投资、

融资及运营的能力。

承诺人：（主）金中天建设集团有限公司

（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

日期：2025 年 9 月 2 日
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投标人声明函

致：罗定市罗镜全域实业有限公司

我司（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司参与云浮

市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)（项目名称）的投标，不存在以下情形：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为招标项目前期工作提供咨询服务的；

《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

管理办法的通知》(建市规(2019)12 号)第十一条“工程总承包单位不得是工程总承包项目的

代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项目的项目建

议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总

承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件

的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标，成为工程总承包单位。”

(3)为本标段的监理人:

(4)为本标段的代建人:

(5)为本标段提供招标代理服务的:

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的:(7)与本标段的监

理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的:(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理

机构相互任职或工作的:

(9)被责令停业的:

(10)被暂停或取消投标资格的:

(11)财产被接管或冻结的:

(12)近 3 年内(从发布招标公告当日往前顺推三年)不得发生在处罚有效期内以下情况:①

重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或取中标，或提供虚假投标材料，或严重

违约等违法违纪行为(严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等

出具的认定文件为准):②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。

(13)被列入失信被执行人黑名单。

声明人：（主）金中天建设集团有限公司

（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

日期：2025 年 9 月 2 日
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投标人承诺书

致：罗定市罗镜全域实业有限公司

我司（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司参与云浮

市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)（项目名称）的投标，不存在以下情形：

根据“广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法”

1、第十六条 投标人之间不得有下列情形:

(一)不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致;

(二)不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的投标

文件由同一投标人的电子设备打印、复印:

(三)不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发:

(四)参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员:

(五)不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单

位或者个人账户:

(六)法律、行政法规规定的其他禁止情形。

2、第十七条 招标人不得有下列情形:

(一)招标人协助资格预审申请人或者投标人对其资格预审申请文件或者投标文件进行撤

换、修改:

(二)招标人直接或者间接向投标人或者投标人的利害关系人泄露获取资格预审文件或者

通过资格预审的申请人的名称、数量或者资格审查情况，泄露获取招标文件的潜在投标人的名

称、数量或者评标等情况:

(三)招标人以胁迫、劝退、利诱等方式，使特定投标人以外的其他投标人放弃投标或者中

标人放弃中标;

(四)法律、行政法规规定的其他禁止情形。

3、第三十三条 有本办法第十六条、第十七条所列情形之一，被依法认定为投标人相互串

通投标或者招标人与投标人串通投标的，依照《中华人民共和国招标投标法》第五十二条、第

五十三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条的规定处罚。

承诺人：（主）金中天建设集团有限公司

（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

日期：2025 年 9 月 2 日
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（三）拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名 职称级别
职称

证号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

项目负责人（即

施工负责人）
中级工程师

一级建造师注册证

书、安全生产考核合

格证书、中级工程师

职称证书

建筑工

程

技术负责人 高级工程师 高级工程师职称证书
建筑工

程管理

专职安全员 无

安全生产考核合格证

书、注册安全工程师

注册证书

建筑施

工

安全员 无
安全生产考核合格证

书

建筑施

工

安全员 无
安全生产考核合格证

书

建筑施

工

设计负责人 高级建筑师 一级注册建筑师 建筑

建筑专业负责

人
高级工程师 高级工程师职称证书

建筑设

计

土建结构专业

负责人
高级工程师

一级注册结构工程师

注册执业证书

结构工

程

道路专业负责

人
高级工程师

士木工程师(道路工

程)

道路工

程

给水排水专业

负责人
高级工程师

中华人民共和国注册

公用设备工程师(给

水排水注册执业证书

给排水

工程造价专业

负责人
高级工程师

一级造价工程师注册

证书

工程造

价

勘察负责人
正高级工程

师

注册土木工程师（岩

土）

岩土工

程
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市政结构专业

负责人
高级工程师

中华人民共和国一级

注册结构工程师

注册执业证书

结构工

程

生态景观专业

负责人
高级工程师 高级工程师职称证书

风景园

林

水工专业负责

人
高级工程师 注册执业证书

水工结

构

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人（或联合体牵头人）：（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

（盖公章）

日 期：2025 年 9 月 2 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。
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项目负责人（即施工负责人）
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技术负责人
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专职安全员
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安全员

88



89



90



91



安全员
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设计负责人
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101



建筑专业负责人
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土建结构专业负责人
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111
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道路专业负责人
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给排水专业负责人
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技术负责人身份证
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施工负责人
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技术负责人
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五、商务部分

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。
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业绩三
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施工业绩—业绩一
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水工专业负责人
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307
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309



310



七、其他材料

承诺函

致：罗定市罗镜全域实业有限公司

我司（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司参与云浮

市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)（项目名称）的投标，现承诺，我司具备投资、

融资及运营的能力。

承诺人：（主）金中天建设集团有限公司

（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

日期：2025 年 9 月 2 日
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投标人声明函

致：罗定市罗镜全域实业有限公司

我司（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司参与云浮

市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)（项目名称）的投标，不存在以下情形：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为招标项目前期工作提供咨询服务的；

《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包

管理办法的通知》(建市规(2019)12 号)第十一条“工程总承包单位不得是工程总承包项目的

代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项目的项目建

议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总

承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件

的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标，成为工程总承包单位。”

(3)为本标段的监理人:

(4)为本标段的代建人:

(5)为本标段提供招标代理服务的:

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的:(7)与本标段的监

理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的:(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理

机构相互任职或工作的:

(9)被责令停业的:

(10)被暂停或取消投标资格的:

(11)财产被接管或冻结的:

(12)近 3 年内(从发布招标公告当日往前顺推三年)不得发生在处罚有效期内以下情况:①

重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或取中标，或提供虚假投标材料，或严重

违约等违法违纪行为(严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等

出具的认定文件为准):②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。

(13)被列入失信被执行人黑名单。

声明人：（主）金中天建设集团有限公司

（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

日期：2025 年 9 月 2 日
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投标人承诺书

致：罗定市罗镜全域实业有限公司

我司（主）金中天建设集团有限公司（成）天津市政工程设计研究总院有限公司参与云浮

市罗定市罗镜镇全域土地综合整治项目(一期)（项目名称）的投标，不存在以下情形：

根据“广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法”

1、第十六条 投标人之间不得有下列情形:

(一)不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致;

(二)不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的投标

文件由同一投标人的电子设备打印、复印:

(三)不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发:

(四)参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员:

(五)不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单

位或者个人账户:

(六)法律、行政法规规定的其他禁止情形。

2、第十七条 招标人不得有下列情形:

(一)招标人协助资格预审申请人或者投标人对其资格预审申请文件或者投标文件进行撤

换、修改:

(二)招标人直接或者间接向投标人或者投标人的利害关系人泄露获取资格预审文件或者

通过资格预审的申请人的名称、数量或者资格审查情况，泄露获取招标文件的潜在投标人的名

称、数量或者评标等情况:

(三)招标人以胁迫、劝退、利诱等方式，使特定投标人以外的其他投标人放弃投标或者中

标人放弃中标;

(四)法律、行政法规规定的其他禁止情形。

3、第三十三条 有本办法第十六条、第十七条所列情形之一，被依法认定为投标人相互串

通投标或者招标人与投标人串通投标的，依照《中华人民共和国招标投标法》第五十二条、第

五十三条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条的规定处罚。

承诺人：（主）金中天建设集团有限公司

（成）天津市政工程设计研究总院有限公司

日期：2025 年 9 月 2 日
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