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二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商部门格式）

单位名称：广州穗科建设管理有限公司；

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；

地址

成立时间：1997年10月24日

姓名 性别：男 年龄：59岁 职务：总经理

系 广州穗科建设管理有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：广州穗科建设管理有限公司（盖公章）

日期：2025年09月03日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。
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法定代表人身份证复印件
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法定代表人身份证复印件
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委托代理人身份证复印件
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三、投标保证金

附上投标保证金的相关凭证资料。

详见后附资料。
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四、企业基本情况表

投标人名称 广州穗科建设管理有限公司

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 / 网址
htt .c

法定代表人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

技术负责人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

企业监理资质证书
类型：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理 等级：甲级

证书号：E144001215

营业执照号 91440106190569037X 员工总人数：764人

注册资本 1200.00万元

其
中

高级职称人员 112人

成立日期 1997年10月24日 中级职称人员 280人

基本账户开户银行 技术人员数量 223人

基本账户银行账号 各类注册人员 149人

经营范围

专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询

,网址：http：//cri.gz.gov.cn/依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动。）

投标人关联企业情况（包括但不
限于与投标人法定代表人为同
一人或者存在控股、管理关系的

不同单位）

/

备注 /

投标人：广州穗科建设管理有限公司（盖公章）

日期：2025年09月03日

注：于本表页后面附以上证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③投标人开户

许可证或银行出具基本账户证明。
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①有效期内的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明。
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④投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提供在“中国执行信息公

开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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⑤“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图。
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⑥广东省以外的投标人须按广东省住房和城乡建设厅（粤建市〔2015〕52号文）的规定，持有在广东建

设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图。

我公司（广州穗科建设管理有限公司）是广东省内企业。
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五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目
内容 备注

姓名 /

性别 /

年龄 /

职称 高级工程师 /

注册证书（或资格证书）编
号

/

注册证书（或资格证书）证
书的专业

市政公用工程、房屋建筑工程 /

投标人：广州穗科建设管理有限公司（盖公章）

日期：2025年09月03日

注：1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书（如有）；

2、《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》（格式自制，须注明项目名称、总建筑面积）。
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总监理工程师：廖长英



33



34



35



36

《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》

拟任本工程郁南县农村人居环境整治提升工程监理的项目总监理工程师廖

长英未完工合同项目申报情况如下：

序号 项目名称 总建筑面积 备注

1 业务综合楼 9967.76平方米 /

投标人：广州穗科建设管理有限公司（盖单位章）

日期：2025年09月03日
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七、拟任的项目班子人员汇总表

序号
本项目任

职岗位
姓名

职称证书

级别

职称证书专

业

注册证书（或资格证书）

备注
证书名称 证号 专业

1
总监理工程

师
高级工程师建筑工程管理

监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

2
总监理工程

师代表
高级工程师建筑工程管理

监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

3
专业监理工

程师
中级工程师 机械工程

监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

4
专业监理工

程师
/ /

监理工程师注
册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

5
专业监理工

程师
高级工程师建筑工程管理

监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

6
专业监理工

程师
/ /

监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

7
专业监理工

程师
/ /

监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

8 监理员 / /
监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

9 监理员 / /
监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/
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10 监理员 / /
监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

11 监理员 高级工程师建筑工程管理
监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

12 监理员 / /
监理工程师注

册证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

13 监理员 / /
专业监理工程

师培训证书

市政公用工程

、房屋建筑工

程

/

14 监理员 / /
专业监理工程

师培训证书

房屋建筑工程

、机电安装工

程

/

15 监理员 / /
专业监理工程

师培训证书

房屋建筑工程

、市政公用工

程

/

16 监理员 / /
专业监理工程

师培训证书

房屋建筑工程

、市政公用工

程

/

17 监理员 / /
监理员培训证

书

房屋建筑工程

、市政公用工

程

/

一旦我单位中标,将实行项目总监负责制,并配备上述项目监理机构。我方保证上述填报内容真实，若

不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人：广州穗科建设管理有限公司（盖公章）

日期：2025年09月03日

说明：于本表页后面附项目监理机构人员的所有证件。
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1、总监理工程师：廖长英
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2、总监理工程师代表
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3、专业监理工程师：刘飞跃
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4、专业监理工程师：黄文峰
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5、专业监理工程
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6、专业监理工程师：严汉鸣
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7、专业监理工程师：何细峰
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8、监理员
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9、监理员：范如富
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10、监理员：王力军
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11、监理员
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12、监理员
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13、监理员：温坚
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14、监理员
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15、监理员：
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16、监理员：沈冲
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17、监理员：廖长春



123



124



125

八、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章评标办法”自行编制格式。

详见后附资料。

投标人：广州穗科建设管理有限公司（盖公章）

日期： 2025年09月03日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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企业获奖

序号 年度 获奖级别 奖项名称

1 2021年 国家级
援塞内加尔竞技摔跤场项目获得中国建

设工程鲁班奖

2 2021年 国家级
美的·中交瀚诚获得2021年中国土木工

程詹天佑奖优秀住宅小区金奖

3 2024年 国家级

开平市赤坎古镇大道工程勘察设计施工

总承包获得2024年度市政工程最高质量

水平评价奖

4 2024年 国家级
援柬埔寨体育场项目获得2022~2023年

度第二批中国建设工程鲁班奖

5 2024年 国家级
援赞比亚国际会议中心获得2022~2023

年度第二批中国建设工程鲁班奖

6 2021年 省级

肇庆新区起步区长利涌上游段水系综合

整治工程获得2020年广东省建设工程优

质结构奖

7 2022年 省级

惠州市生态环境园一期填埋场和污水处

理(渗滤液+综合污水)项目获得2021年

度广东省市政工程安全文明施工示范工

地

8 2022年 省级

吴川市创业片区综合整治项目(一期

)EPC工程总承包获得2022年度广东省市

政优良样板工程

9 2021年 省级

华润置地观山悦花园A1、A2、A3幢及地

下室工程获得2020年广东省建设工程优

质结构奖
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10 2022年 省级
云浮市云安区第二人民医院建设项目获

得2022年广东省建设工程优质结构奖

11 2020年 市级

广州市轨道交通十四号线一期【施工7

标】土建工程获得2020年广州市建设工

程优质奖

12 2023年 市级
新兴县中医院易地新建项目获得2023年

云浮市建设工程优质结构奖

13 2023年 市级
新兴县妇幼保健院扩建项目获得2023年

云浮市建设工程优质结构奖

14 2020年 市级

黑牛科创中心（一期）建筑工地获得2020

年度广州市建设工程安全文明绿色施工

样板工地

15 2020年 市级
佛冈县公共租赁房2号工程住宅楼(8621

㎡)获得2020年清远市建设工程优质奖
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企业荣誉

序号 年度 获奖级别 奖项名称

1 2024年 省级 连续16年被评为诚信兴商单位
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企业业绩

序号
合同签订

时间
项目名称 规模 类别 备注

1
2020年04

月26日

惠州市金山新城水环境

综合整治项目（水质改善

和水利部分）

总投资约

515258.00万元

市政

工程

业绩

1

2
2023年08

月08日

新会区大鳌镇现代产业

集聚区基础设施项目监

理服务

总投资约

117639.81万元

市政

工程

业绩

2
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204



205
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监理机构人员综合评价

序号
本项目任职

岗位
姓名 奖项名称

1
总监理工程

师

总监理工程师：廖长英具备：高级工程

师职称证书、一级造价工程师注册证书

、注册咨询工程师证书、一级建造师注

册证书；

总监理工程师：廖长英负责监理的“尚

东世纪-1#、2#、3#楼及地下室”工程项

目，荣获2017年“广东省房屋市政工程

安全生产文明施示范工地”

2
总监理工程

师代表

总监理工程师代表：陈军华具备：高级

工程师职称证书、一级造价工程师注册

证书、注册咨询工程师证书、一级建造

师注册证书

3
专业监理工

程师

专业监理工程师：刘飞跃负责监理的“

云浮市云安区第二人民医院建设项目”

工程项目，荣获2021年“广东省房屋市

政工程安全生产文明施工示范工地”

专业监理工程师：刘飞跃任工程项目总

监的云浮市云安区第二人民医院建设项

目评定为2023年度广东省建设工程优质

奖

专业监理工程师：刘飞跃任项目总监的

云浮市云安区第二人民医院建设项目工

程被评定为2023年度广东省建设工程金

匠奖

4
专业监理工

程师

专业监理工程师：黄文峰获得国家级优

秀监理工程师

专业监理工程师：黄文峰任项目总监的

梅州市江南新城棚户区改造安置房建设

项目（一期）东9地块工程评定为2017

年广东省建设工程优质结构奖
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5
专业监理工

程师

专业监理工程师：刘晨曦任项目总监的

翰锦苑-1~8座、小区主入口构架工程评

定为2019年广东省建设工程优质结构奖

6
专业监理工

程师

专业监理工程师：严汉鸣负责监理的“

佛禅（挂）2009-013宗地-6C#、汇程，

荣获2015年“广东省6D#地块房地产项目

”房屋市政工程安全生产文明施工示范

工地”

专业监理工程师：严汉鸣任项目总监施

工的“格创集成广场(S1地块)”施工项

目，荣获2022年下半年珠海市房屋市政

工程安全生产文明施工示范工地

7
专业监理工

程师

专业监理工程师：何细峰任项目总监的

广汽商贸南沙国际汽车产业园项目(一

期)施工总承包工程评定为2020年度广

东省建设工程优质奖

8 监理员

监理员：黎纯杰任项目总监的肇庆新区

起步区长利涌上游段水系综合整治工程

评定为2020年广东省建设工程优质结构

奖

9 监理员

监理员：范如富任项目总监的“广东海

洋大学湖光校区西区学生活动中心项目

”工程评定为2021年度湛江市房屋市政

工程安全生产、文明施工示范工地

10 监理员

监理员：王力军任监理总监的南沙区第

六人民医院新建综合楼项目工程被评为

2023年度广州市建设工程安全文明绿色

施工样板工地

11 监理员

监理员：缑旭任监理总监的多益网络总

部大楼工程被评为2023年度广州市建设

工程安全文明绿色施工样板工地
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12 监理员

监理员：许树辉任项目总监的中国科学

院华南植物园科研区规划总平面方案（

科研楼及配套）中国科学院华南植物园

科研区自编号A12及A16（珍稀植物引种

驯化及人工气候调控实验中心项目）工

程被评为2023年度广州市建设工程结构

优质奖
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1、总监理工程师
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2、总监理工程师代表：陈军华
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3、专业监理工程师：刘飞跃



222



223
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4、专业监理工程师
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5、专业监理工程师：刘晨曦
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6、专业监理工程师：
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7、专业监理工程
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8、监理员
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9、监理员



238



239

10、监理员
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11、监理员
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12、监理员
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九、投标人声明函

郁南县住房和城乡建设局（招标人名称）：

我公司作为贵单位拟建的郁南县农村人居环境整治提升工程监理（项目名称）招标的投标人，郑重作
出以下承诺：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员

会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以

本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和

克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗

行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监理

机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确须变更的，应符合相关法律法规

的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标

材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：广州穗科建设管理有限公司（盖公章）

日期：2025年09月03日
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十一、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提供在“中国执行信息公

开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

2、投标人认为需要提交的其他资料。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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承诺书

我司广州穗科建设管理有限公司：

1.没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；

2.不存在“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或

者个人参加投标”的情况；不存在“与单位负责人为同一人或者存在控股、管理

关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标”的情

况；

3.近3年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）没有发生在处罚有效期内

以下情况：①因监管失误而导致的重大工程质量问题或重大安全事故，或围标串

标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约

情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为

准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。

4.我公司具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

5.我公司完全响应招标文件的内容并按规定予以执行。

特此承诺！

广州穗科建设管理有限公司

2025年09月03日
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