



郁南县农村人居环境整治提升工程监理 开标记录表

招标人：		郁南县住房和城乡建设局			开标时间：		2025年09月03日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广州穗科建设管理有限公司	/	下浮率：3.010%；价格：6098052.27元	450天。 450个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800058385448		
2	铁兴建设管理集团有限公司	/	下浮率：3.650%；价格：6057813.55元	450天。 450个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	蔓延保函	中国平安财产保险股份有限公司	14180936800051589684		
3	广州高新工程顾问有限公司	/	下浮率：1.890%；价格：6168470.03元	450天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000033		

4	广东东远建设工程管理有限公司	/	下浮率 ： 3.000%； 价格 ： 6098681.00元	450天。 按招标文件要求	粤公平保函	瀚华担保	HH202508212772 24		
5	福州市安永工程监理有限公司	/	下浮率 ： 2.000%； 价格 ： 6161554.00元	450天。 (具体开工日期以 招标人开工报告 批准日期 为准)	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000039		
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：6,287,300元，本项目的工期：450日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：无									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				

监督人代表签名/签章:	