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二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商部门格式）

单位名称： 铁兴建设管理集团有限公司 ；

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股） ；

地址： ；

成立时间： 2002 年 11 月 28 日

姓名： 性别： 男 年龄： 61岁 职务： 总经理

系 铁兴建设管理集团有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人： 铁兴建设管理集团有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 09 月 03 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。
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三、投标保证金

附上投标保证金的相关凭证资料。
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四、企业基本情况表

投标人名称
铁兴建设管理集团有限公司

注册地址
0

邮政编码

联系方式
联系人 电话

传真
/

网址
/

法定代表人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

技术负责人 姓名 技术职称 高级工程师 电话

企业监理资质证书 类型：工程监理综合资质 等级：综合资质 证书

营业执照号 91510000744671536Q 员工总人数：320

注册资本 6700万

其
中

高级职称人员
36

成立日期 2002年11月28日 中级职称人员
78

基本账户开户银行 技术人员数量
280

基本账户银行账号 各类注册人员
280

经营范围
许可项目:建设工程监理:水运工程监理，公路工程监理，水利工程

建设监理，文物保护工程监理，地质灾害治理工程监理，测绘服务:建设

工程勘察:建设工程施工:建设工程设计，建设工程质量检测，房地产开

发经营;建筑劳务分包，在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)

，地质灾害治理工程勘查:地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计

，地质灾害治理工程施工，文物保护工程勘察，建筑智能化系统设计。(

依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务工程

技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，工程造价咨询业务:招投

标代理服务:物业管理，广告设计、代理:组织文化艺术交流活动;会议及

展览服务:机械设备租赁，建筑材料销售:人力资源服务(不含职业中介活

动、劳务派遣服务)，消防技术服务;建设工程消防验收现场评定技术服

务;软件开发，环保咨询服务，水利相关咨询服务，社会经济咨询服务，

文物文化遗址保护服务，单建式人防工程监理，圆林绿化工程施工，非

居住房地产租赁，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动):国内

货物运输代理:销售代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动)

投标人关联企业情况（包括

但不限于与投标人法定代表

人为同一人或者存在控股、

管理关系的不同单位）

/

备注 /

投标人： 铁兴建设管理集团有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 09 月 0 3 日

注：于本表页后面附以上证明资料： ①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③投标人

开户许可证或银行出具基本账户证明。
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①有效期内的营业执照
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②有效期内的资质证书
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③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明
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五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目 内容 备注

姓名
/

性别
/

年龄
/

职称
/

注册证书（或资格证书）

编号

/

注册证书（或资格证书）

证书的专业

房屋建筑工程、市政公用工程

/

投标人： 铁兴建设管理集团有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 09 月 0 3 日

注：1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书（如有）；

2、《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》（格式自制，须注明项目名称、总建筑面积）。
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项目总监理工程师的注册执业证书
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职称证书
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七、拟任的项目班子人员汇总表

序号 本项目任

职岗位

姓名 职称证书

级别

职称证书

专业

注册证书（或资格证书）

备注
证书名称 证号 专业

1
总监理工程

师
高级

建筑工程技术

管理

注册监理工程

师注册执业证

书

市政公用工

程、房屋建

筑工程

具备一级建造

师注册证书

2
总监理工程

师代表
高级 房屋建筑施工

注册监理工程

师注册执业证

书

市政公用工

程、房屋建

筑工程

3
专业监理工

程师
高级 建筑工程

注册监理工程

师注册执业证

书

市政公用工

程、房屋建

筑工程

具备一级建造

师注册证书

4
专业监理工

程师
高级 建筑工程

注册监理工程

师注册执业证

书

市政公用工

程、房屋建

筑工程

具备一级建造

师注册证书

5 监理员 高级 道路桥梁

注册监理工程

师注册执业证

书

市政公用工

程、房屋建

筑工程

一级注册造价

工程师建【造

6 监理员
工程师

工民建

注册监理工程

师注册执业证

书

市政公用工

程、房屋建

筑工程

7 监理员 高级 市政工程

注册监理工程

师注册执业证

书

市政公用工

程、房屋建

筑工程

8 监理员 / / 监理员证书 3

市政公用工

程、房屋建

筑工程

9 监理员 / / 监理员证书 3
房屋建筑工

程

10 监理员 / / 监理员证书 8

市政公用工

程、房屋建

筑工程

一旦我单位中标,将实行项目总监负责制,并配备上述项目监理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真

实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人： 铁兴建设管理集团有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 09 月 0 3 日

说明：于本表页后面附项目监理机构人员的所有证件。
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总监理工程师：张茂颂

张茂颂 注册监理工程师注册执业证书



职称证书

张茂颂 身份证
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张茂颂 一级建造师注册证书



23

参保证明
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总监理工程师代表：

郭雷 注册监理工程师注册执业证书



职称证书
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郭雷 身份证

优秀总监理工程师



27

郭雷 社保证明
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专业监理工程师：

唐高辉 注册监理工程师注册执业证书



唐高辉 职称证书



身份证



31

一级建造师注册证书



32

唐高辉 社保证明
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专业监理工程师：

册监理工程师注册执业证书



34



35

武晓明 职称证书



36

身份证

优秀总监理工程师



37

级建造师注册证书



38

武晓明 社保证明
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注册监理工程师注册执业证书



40



41

身份证
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43

职称证书



44

级造价工程师注册证书



45



46



47

休证



48



49
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监理员：

注册监理工程师注册执业证书



52



53



54

称证书



55

身份证



56

社保证明



57

监理员：

册监理工程师注册执业证书



58

职称证书



59

身份证



60

社保证明



61

黄启焕 身份证
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社保证明



63

身份证



64

肖国友 社保证明



65

严弘炜 身份证



66

保证明



67

八、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章评标办法”自行编制格式。

投标人：铁兴建设管理集团有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 09 月 03 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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监理业绩情况一览表

序

号
项目名称

总投资金

额（万元

）

合同签订时间 证明材料 备注

1

机场北线道路工程（东段

）监理二标段
652300.00 2022年06月02日

中标通知书、

合同关键页
/

2

嘉陵区嘉南路道路综合改

造等六个工程项目
68042.69 2021年12月16日

中标通知书、

合同关键页
/
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1、机场北线道路工程（东段）监理二标段
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72



73



74
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2、嘉陵区嘉南路道路综合改造等六个工程项目
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77



78
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监理获奖情况一览表

序

号
获奖情况 获奖时间 颁发机构 备注

1

（国奖）2022-2023年度国家优质工程奖（

大东湖核心区污水传输系统与北湖污水处

理厂及其附属工程）

2023年12月 中国施工企业管理协会 /

2

（国奖）2022-2023年度国家优质工程奖（

武汉市轨道交通8号线二期、三期工程）
2023年12月 中国施工企业管理协会 /

3

（国奖）2020-2021年度国家优质工程奖“

杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥

路）工程

2021年12月 中国施工企业管理协会 /

4

（省奖）2023年度湖北省市政示范工程-陈

天大道（武汉市界区~孝天公路）工程

2023年11月

15日
湖北省市政工程协会 /

5

（省奖）2021-2022 年第一批四川省省级

安全生产文明施工标准化工地-（中铁尚城

·麓苑）

2021年7月15

日

四川省建设工程质量安

全与监理协会
/

6

（市奖）2023年度成都市优质工程（芙蓉

杯）-住宅及配套设施（中铁御花府3、4号

楼及地下室）

2024年2月
成都市工程建设质量协

会
/

7

（市奖）2023年下半年湛江市房屋市政工

程安全生产文明施工示范工地（赤坎区老

旧小区升级改造建设项目(寸金二横路片区

、农林二路片区、寸金路片区大德二横路

、大德路尾片区)施工）

2023年 湛江市建筑业协会 /
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82

（国奖）2022-2023年度国家优质工程奖（大东湖核心区污水传输系统与北湖污

水处理厂及其附属工程）



（国奖）2022-2023年度国家优质工程奖（武汉市轨道交通8号线二期、三期工程）



（国奖）2020-2021年度国家优质工程奖（杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）

工程）



（省奖）2023年度湖北省市政示范工程-陈天大道（武汉市界区~孝天公路）工程
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87

（省奖）2021-2022 年第一批四川省省级安全生产文明施工标准化工地-（中铁

尚城·麓苑）
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验收备案书
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（市奖）2023年度成都市优质工程（芙蓉杯）-住宅及配套设施（中铁御花府3、4号

楼及地下室）
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（市奖）2023年下半年湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地（赤坎区老旧

小区升级改造建设项目(寸金二横路片区、农林二路片区、寸金路片区大德二横路、

大德路尾片区)施工）
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九、投标人声明函

郁南县住房和城乡建设局 ：

我公司作为贵单位拟建的郁南县农村人居环境整治提升工程监理招标的投标人，郑重作出以下承诺
：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标

委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个

人以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖

欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在

欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目

监理机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员） 中标后不得变更，确须变更的，应符合相关

法律法规的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假

投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人： 铁兴建设管理集团有限公司 （盖公章）

日期： 2025 年 0 9 月 03 日
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十一、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提供在“中国执行信

息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

2、投标人认为需要提交的其他资料。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页

打印件
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“ 云浮市智慧建筑管理服务信息平台 ”登记
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“ 云浮市智慧建筑管理服务信息平台 ”最新月度企业信用评价等级的网页截图
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“ 进粤企业和人员诚信信息登记平台 ”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页

截图



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116


	（一）投标函
	张德明 身份证
	张德明 社保证明
	陈德东 社保证明
	监理业绩情况一览表
	监理获奖情况一览表
	监理大纲方案总则
	 第一节 工程概况

	第一章 监理工作程序、方法和制度
	第一节 监理工作依据
	第二节 监理工作指导思想及监理的基本原则
	第三节 监理人的义务、权利和责任
	第四节 监理工作控制目标
	第五节 监理服务范围及监理工作内容
	第六节 监理工作的基本策划
	第七节 监理工作计划
	第八节 监理工作方案
	第九节 监理工作重点
	第十节 监理工作程序、方法和制度
	（一）成立项目监理机构
	（二） 收集监理资料，熟悉现场情况，编写监理规划、监理细则
	（三） 召开第一次工地会议
	（四） 开工前的若干工作
	（五） 开工 
	（六） 施工过程控制
	（七） 工程例会
	（八） 专题协调会
	（九） 竣工验收
	（十） 资料整理

	二、监理工作程序流程图

	第二章 质量控制措施
	第一节 工程质量控制目标
	第二节 工程质量控制原则
	第三节 工程质量控制方法、手段
	第四节 工程质量控制程序
	第五节 工程质量控制的任务和内容
	第六节 施工各阶段的质量控制
	第七节 工程旁站监理
	第八节 监理的试验、检验（见证取样与送样）
	第九节 工程的检测项目、检测要点及监理仪器、设备的配备
	第十节 单位工程竣工验收的监理
	第十一节 专项工程竣工验收监管

	第三章 进度控制措施
	第一节 工程进度控制的目标与原则
	第二节 工程进度控制的内容、途径、流程
	第三节 工程进度控制的任务、程序和措施
	第四节 工程进度控制措施的落实方式
	第五节 工程进度控制的手段
	第六节 影响工程进度因素的控制对策
	第七节 工程工期控制点的设置
	第八节 工程进度控制的监理重点、难点分析
	第九节 工程结构施工进度的控制措施
	第十节 工程装饰装修进度的控制措施
	第十一节 工程设备专业施工进度的控制措施
	第十二节 工程电气专业进度控制的措施
	第十三节 设备安装与装修交叉作业进度控制措施
	第十四节 工程暂停及复工的管理
	第十五节 工程延期的管理

	第四章  投资控制措施
	第一节  投资控制建议和措施
	第二节 工程投资控制的依据和原则
	第三节 建立工程投资控制体系
	第四节 影响工程造价的主要因素分析及对策
	第五节 建立完善造价控制工作的基础条件
	第六节 施工阶段造价控制的主要内容
	第七节 造价控制监理工作基本程序
	第八节 造价控制监理方法
	第九节 工程量清单的管理
	第十节 工程变更的造价控制
	第十一节 工程费用索赔的控制及管理

	第五章 安全、文明施工管理和环保施工管理
	第一节 用工实名管理监理措施
	第二节 文明与环保施工监理管理标准
	第三节 施工扬尘污染防治监理措施
	第四节 根据有关法律、法规制定以下安全文明生产措施

	第六章  合同、信息管理方案
	第一节 合同管理关系框图
	第二节 合同管理的原则
	第三节 合同管理的目标
	第四节 合同管理的重点
	第五节 合同管理的内容
	第六节 合同管理的措施和方法
	第七节 工程信息资料的管理
	第八节 工程档案资料的管理

	第七章 监理组织协调内容及措施
	第一节 监理的协调程序
	第二节  监理组织协调的方法
	第三节 监理部内部的协调
	第四节 做好与项目业主、审计单位的协调
	第五节 做好与项目总包、分包的协调
	第六节 做好与设计单位的协调
	第七节 做好与政府主管部门的协调
	第八节 做好几个重点问题的协调关系

	第八章 监理工作重点难点分析
	第一节 测量放线工程
	第二节  基坑支护工程
	第三节 基坑开挖与回填工程
	第四节  主体钢筋砼工程
	第五节 楼面防水工程
	第六节 屋面防水工程
	第七节 防止混凝土楼面裂缝的监理措施
	第八节  钢结构工程
	第九节 装饰装修工程
	第十节 门窗工程 
	第十一节  外墙外保温工程
	第十二节 给排水工程
	第十三节 电气安装工程
	第十四节 智能化工程
	第十五节 建筑节能工程
	第十六节  绿化工程
	第十七节 工程质量通病的防治
	第十八节 关于进场材料、构配件采购
	第十九节 关于雨季施工
	第二十节 关于冬季施工

	第九章 合理化建议



