

新兴县政府管理的建筑屋顶光伏资源有偿使用项目（监理）（第二次招标） 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年09月17日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	四川元丰建设项目管理有限公司	/	4074417.80元	1810天。 总工期为1810个日历天【其中包含：勘察设计施工工期为1080个日历天，缺陷责任期730个日历天】 （具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH2025091568993		
2	中科兴宏项目管理有限公司	/	4064842.20元	1810天。 总工期为1810个日历天【其中包含：勘察设计施工工期为1080个日历天，缺陷责任期730个日历天】	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250915928057		

				】（具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准）					
3	大洲设计咨询集团有 限公司	/	2872680.00元	1810天	粤公平保函	瀚华担保	HH202509164375 73		
4	公诚管理咨询有限公 司	50000.00	4107932.40元	1810天。 按招标文 件约定	转账				
5	首盛国际工程咨询集 团有限公司	/	4136659.20元	1810天。 总工期为 1810个日 历天【其 中包含 ：勘察设 计施工工 期为 1080个日	粤公平保函	阳光财险	HN9172227912X8 ED2V00		

				历天，缺陷责任期730个日历天】 （具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）					
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,787,800元，本项目的工期：1810日历天，本项目的投标保证金：50,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
因招标文件中要求最高投标限价下浮率在开标现场中采用摇珠方式确定，故在交易中心的见证下，招标人在开标现场采用摇珠方式摇出3个球，确定了本项目的最高投标限价下浮率。摇珠情况为：第一个摇珠号码为：26，对应下浮率为：12.5%；第二个摇珠号码为：28，对应下浮率为：12.7%；第三个摇珠号码为：30，对应下浮率为：12.9%；摇出3个球对应的下浮率的算术平均值为本标段的最高投标限价下浮率。故本标段的最高投标限价下浮率为12.7%。									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				
监督人代表签名/签章：									