






佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）勘察设计 开标记录表

招标人：		云浮市汇能投资建设有限公司			开标时间：		2025年09月17日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东粤建筑设计研究院有限公司（联合投标人：鸿儒勘测设计有限公司）	/	3505798.40元	50天。总工期 50 个日历天，（其中：勘察工期 30 个日历天，设计工期 50 个日历天）	粤公平保函	阳光财险			
2	湖北天工建筑勘察设计院有限公司（联合投标人：广东省岩土工程勘察院有限公司）	/	3434165.50元	50天。总工期50个日历天。（其中：勘察工期30个日历天，设计工期50个日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司			
3	广东省轻纺建筑设计院有限公司（联合投标人：广州地质勘察基础工程有限公司）	/	3497371.00元	50天。勘察工期 30个日历天，设计工期50个日历天	粤公平保函	阳光财险			

4	华南创图设计有限公司（联合投标人：长春建工勘测规划设计有限公司）	/	3446806.60元	50天。其中：勘察工期 30 个日 历 天，设计工期 50 个日历天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司			
5	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	80000.00	3497371.00元	50天	转账				
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：4,213,700元，本项目的工期：50日历天，本项目的投标保证金：80,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。									
开标特殊情况记录：无									
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：				

监督人代表签名/签章:	

摇珠记录表																
标段名称：佛云园东扩区标准厂房及配套设施项目（二期）勘察设计													日期：2025年09月17日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	16						对应下浮率（%）				15.5					
摇取的第2个球	28						对应下浮率（%）				16.7					
摇取的第3个球	9						对应下浮率（%）				14.8					
下浮率平均值（%）	15.667															
监督部门：																
招标人：	<div></div>															
招标代理	<div></div>															