






省道S274线新兴县河头至河步段路面改造工程施工 开标记录表

招标人：		新兴县公路事务中心			开标时间：	2025年09月18日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	江西省四通路桥建设集团有限公司	/	540天。计划工期：540个日历天，计划开工日期：2025年9月29日，计划交工日期：2027年3月23日，（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250910962296		
2	中铁十二局集团有限公司	/	540天。计划工期：540个日历天 计划开工日期：2025年9月29日 计划交工日期：2027年3月23日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	粤公平保函	阳光财险	HN91722276QVUQ78Y000		
3	中铁十五局集团有限公司	/	540天。计划工期：540个日历天 计划开工日期：2025年9月29日 计划交工日期：2027年3月23日（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250909730495		

4	湖南路桥建设集团有限责任公司	/	540天。计划工期：540个日历天，计划开工日期：2025年9月29日，计划交工日期：2027年3月23日，(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP25440154360000000042		
5	中铁二十二局集团有限公司	/	540天。计划工期：540个日历天，计划开工日期：2025年9月30日，计划交工日期：2027年3月23日(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP25440154360000000043		
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：97,525,762元，本项目的工期：540日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。								
开标特殊情况记录：无								
招标代理机构代表签名/签章： <div></div>				招标人代表签名/签章： <div></div>				

监督人代表签名/签章:	