

新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）设计施工总承包 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局			开标时间：		2025年09月19日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中铁十二局集团有限公司（联合投标人：中誉设计有限公司）	/	下浮率：7.220%；价格：15467101.56元	210天。 计划设计工期：30日历天；计划施工工期：180日历天	粤公平保函	阳光财险	HN91722277FK5Q VGTQ00		
2	忠泰建设集团有限公司（联合投标人：万佳设计集团有限公司）	/	下浮率：6.960%；价格：15511076.72元	210天。 总工期210个日历天（其中设计工期30个日历天，施工工期180个日历天）完成全部工作。	粤公平保函	华章汉辰	76790379344140 6976312		
3	深圳市中装市政园林工程有限公司（联合投标人：桃花堡控股集团有限公司）	/	下浮率：7.540%；价格：15413123.92元	210天。 其中设计工期30个日历天，施工工期180个日历天。	粤公平保函	阳光财险	HN91722278EDTP MCTQ00		

4	广东筠诚建筑科技有限公司（联合投标人：西城工程设计集团有限公司）	/	下浮率 ： 7.250%； 价格 ： 15429890.63 元	210天	AAA企业	AAA企业	AAA企业	
5	厦门锦祥建设工程有限公司（联合投标人：中城科泽工程设计集团有限责任公司）	/	下浮率 ： 7.120%； 价格 ： 15484024.21 元	210天。 计划设计 工期 ：30日历 天，计划 施工工期 ：180 日 历天	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000048	
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：16,670,792.02元，本项目的工期：210日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。								
开标特殊情况记录：无								
招标代理机构代表签名/签章： <hr/>				招标人代表签名/签章： <hr/>				

监督人代表签名/签章:	

