
郁南县农村生活污水全覆盖治理工程（二期）、（三期）-施工图设计+施工总承包 开标记录表

招标人： 郁南县农业农村局 开标时间： 2025年09月29日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1

广东郁铁广胜建设发
展有限公司（联合投
标人：中铁二十二局
集团市政工程有限公
司，中铁九局集团有
限公司，中铁珠三角
投资发展有限公司
，中铁十九局集团广
州工程有限公司，中
国华西工程设计建设
有限公司）

/

下浮率
：0.300%；价格
：255108309.51
元

360天 电子保函平台
中国大地财产保
险股份有限公司
云浮中心支公司

PBTP2544015436
0000000052

8f5803626a424c099e075472b4ba3341

2

湛江市市政建设工程
有限公司（联合投标
人：河南省中工设计
研究院集团股份有限
公司）

/

下浮率
：1.660%；价格
：251631482.76
元

360天。
计划总工
期 360
个日历天
，其中
：施工图
设计工期
60 个日
历天，施
工工期
300 个日
历天。
（具体开
工日期以
招标人开
工报告批
准日期为
准）

电子保函平台
瀚华融资担保股
份有限公司

HH202509220976
75

389cf818484d42bb9f087cd7bdf8a026

3

云浮市广建工程建设
有限公司（联合投标
人：南京市市政设计

/

下浮率
：1.080%；价格
：253110844.79

360天。
计划总工
期360 个

AAA企业 AAA企业 AAA级企业 ed7b5cb38dda43768b6c1b86a9a182fc



研究院有限责任公司
）

元

日历天
，其中
:施工图
设计工期
60个日历
天，施工
工期300
个日历天
。(具体
开工日期
以招标人
开工报告
批准日期
为准)

4

中铁五局集团有限公
司（联合投标人：中
恩工程技术有限公司
）

/

下浮率
：0.175%；价格
：255423767.09
元

360天。
计划总工
期 360
个日历天
，其中
：施工图
设计工期
60个日历
天，施工
工期 300
个日历天
。（具体
开工日期
以招标人
开工报告
批准日期
为准）

电子保函平台
瀚华融资担保股
份有限公司

HH202509050777
02

115bbc3f191648c0935dd5c9001fff0f

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：255,871,260.72元，本项
目的工期：360日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 招标人代表签名/签章： d04ddeed6ab4f15b1498dfc4b2c05372



监督人代表签名/签章： f b0a6a7d51243c997d5ef033d7cc54c2




