









云安区六都镇X806磨刀坑至富强四升三改建工程（施工） 开标记录表

招标人：		云浮市云安区地方公路和交通运输管理站			开标时间：	2025年10月10日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东深已建设工程有限公司	/	180天。计划开工日期：2025年10月29日，计划交工日期：2026年04月28日，具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	粤公平保函	华章汉辰	77782823949723 2384312		
2	弘岳路桥工程集团有限公司	/	180天。计划开工日期：2025年10月29日，计划交工日期：2026年04月28日，具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	粤公平保函	阳光财险	HN9172227JAT3R 5R2V00		
3	深圳建中路桥工程有限公司	/	180天。计划工期：180 日历天；计划开工日期：2025年10月29日；计划交工日期：2026年04月28日。具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000069		

4	广东众强建设工程有限公司	/	180天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250923696338		
5	江西省路桥隧道工程有限公司	/	180天。计划工期：180 日历天；计划开工日期：2025年10月29日；计划交工日期：2026年04月28日。具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	粤公平保函	华章汉辰	774535002468646912316		
6	广东玮基建设工程有限公司	/	180天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251009484124		

7	陕西福林源路桥建设有限公司	/	180天	粤公平保函	华章汉辰	77806398479951 4624315		
8	江西天丰建设集团有限公司	/	180天	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000068		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：5,411,990元，本项目的工期：180日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

监督人代表签名/签章:	