




罗定市替滨镇“百千万工程”典型镇创建培育示范工程勘察设计的施工总承包 开标记录表

招标人:		罗定市替滨镇人民政府				开标时间:		2025年10月11日 09:00:00		
序号	投标人	投标保证金	勘察设计费	工程费	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	四川杰欣建筑工程有限公司 (联合投标人: 广东省广建教育建筑设计研究院有限公司, 长春建工勘测规划设计有限公司)	/	下浮率: 2.000%; 价格: 451192.00元	下浮率: 2.080%; 价格: 40980695.04元	720天。 720 个日历天 (其中勘察设计的工期 60 个日历天, 施工工期 660 个日历天)	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250927885555		
2	广东广立建设工程有限公司 (联合投标人: 建材广州工程勘测院有限公司, 广东睿博建筑设计研究院有限公司)	/	下浮率: 1.090%; 价格: 455381.64元	下浮率: 0.560%; 价格: 41616833.28元	720天。 720 个日历天 (其中勘察设计的工期 60 个日历天, 施工工期 660 个日历天)	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000067		
3	罗定市洧广建设有限公司 (联合投标人: 广州地质勘察基础工程有限公司, 广东省建科建筑设计院有限公司)	/	下浮率: 1.250%; 价格: 2049260.00元	下浮率: 1.200%; 价格: 41348985.60元	720天。 总工期 720 个日历天 (其中, 勘察设计的工期 60 个日历天, 施工工期 660 个日历天)	AAA企业	AAA企业	AAA企业		

					历天)					
4	罗定市第五建筑工程有限公司（联合投标人：广州智海建筑设计有限公司，广东雄鹰工程技术有限公司）	/	下浮率：1.100%；价格：2052372.80元	下浮率：0.950%；价格：41453613.60元	720天。总工期720个日历天（其中勘察设计工期60个日历天，施工工期660个日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251009139214		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：43,926,400元，本项目的工期：720日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：