
郁南县“百县千镇万村高质量发展工程”典型村建设项目（监理）（第二次） 开标记录表

招标人： 郁南县农业农村局 开标时间： 2025年10月11日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
广东城华工程咨询有
限公司

/
下浮率
：1.000%；价格
：8572014.00元

540天。
540个日
历天（具
体开工日
期以招标
人开工报
告批准日
期为准）

粤公平保函 阳光财险

2
广东顺策工程管理股
份有限公司

/
下浮率
：2.300%；价格
：8459452.20元

540天。
（具体开
工日期以
招标人开
工报告批
准日期为
准）

粤公平保函 阳光财险

3
河南省光大建设管理
有限公司

/
下浮率
：5.000%；价格
：8225670.00元

540天。
540个日
历天（具
体开工日
期以招标
人开工报
告批准日
期为准）

粤公平保函 瀚华担保



4
中浩宇项目管理有限
公司

/
下浮率
：0.780%；价格
：8591062.92元

540天。
540个日
历天（具
体开工日
期以招标
人开工报
告批准日
期为准）

电子保函平台
中国大地财产保
险股份有限公司
云浮中心支公司

5
福州市安永工程监理
有限公司

/
下浮率
：1.830%；价格
：8500147.62元

540天。
具体开工
日期以招
标人开工
报告批准
日期为准

电子保函平台
中国大地财产保
险股份有限公司
云浮中心支公司

6
中冀轩辕建设科技有
限公司

/
下浮率
：5.000%；价格
：8225670.00元

540天。
具体开工
日期以招
标人开工
报告批准
日期为准

电子保函平台
中国大地财产保
险股份有限公司
云浮中心支公司



7
广东东远建设工程管
理有限公司

/
下浮率
：0.530%；价格
：8612709.42元

540天。
按招标文
件约定

粤公平保函 瀚华担保

8
珠海经济特区建设监
理有限公司

/
下浮率
：3.510%；价格
：8354683.14元

540天。
具体开工
日期以招
标人开工
报告批准
日期为准

粤公平保函 阳光财险

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件8份。共有8份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：8,658,600元，本项目的
工期：540日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 招标人代表签名/签章： 0d04dd 371,0d04ddeed6ab4f15b1498dfc4b2c05372



监督人代表签名/签章： 8 4763ac42b2966e55ba462




