





第二标段：新兴县农村生活污水治理攻坚行动建设项目2片区-六祖镇、河头镇、簕竹镇（设计施工总承包） 开标记录表

招标人：		新兴县惠万村农业投资有限公司				开标时间：		2025年10月15日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	施工图设计费 投标报价	工程费投标报 价	工期	投标担保类型	保险/保函开具 机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	天太建设集团有限公司（联合投标人：中亿国际设计集团有限公司）	/	下浮率 ： 2.500%；价 格 ： 777562.50元	下浮率 ： 1.270%；价 格 ： 51827588.17 元	150天。 计划总工 期为 150 个日历天 （其中 ，设计工 期 30 个 日历天 ，施工工 期 120 个日历天 ）（具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准）。	电子保函平台	中国大地财产 保险股份有限 公司云浮中心 支公司	PBTP254401543 60000000075		
2	中通建工城建集团有限公司	/	下浮率 ： 4.000%；价 格 ： 765600.00元	下浮率 ： 3.120%；价 格 ： 50856444.26 元	150天。 计划总工 期为 150个日 历天（其 中，设计 工期30个 日历天 ，施工工 期120个 日历天 ）（具体 开工日期 以招标人 开工报告	电子保函平台	中国大地财产 保险股份有限 公司云浮中心 支公司	PBTP254401543 60000000086		

					批准日期 为准)					
3	长春建设集团 股份有限公司 (联合投标人 ：首辅工程设 计有限公司)	/	下浮率 ： 3.820%；价 格 ： 767035.50元	下浮率 ： 3.820%；价 格 ： 50488984.40 元	150天。 计划总工 期为 150 个日历天 (其中 ,设计工 期 30 个 日历天 ,施工工 期 120 个日历天) (具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)。	电子保函平台	中国大地财产 保险股份有限 公司云浮中心 支公司	PBTP254401543 600000000085		
4	北京市政建设 集团有限责任公司 (联合投 标人：济南市 市政工程设计 研究院(集团)有限责任公 司)	/	下浮率 ： 1.500%；价 格 ： 785537.50元	下浮率 ： 1.300%；价 格 ： 51811839.89 元	150天。 按招标文 件约定	电子保函平台	中国大地财产 保险股份有限 公司云浮中心 支公司	PBTP254401543 600000000098		
5	新兴县祥利建 筑工程有限公司 (联合投标	/	下浮率 ： 0.500%；价 格	下浮率 ： 2.200%；价 格	150天。 计划总工 期为 150	AAA企业	AAA企业	/		

监督人代表签名/签章:	