

罗定市苹塘镇(典型镇)建设项目勘察设计施工总承包 开标记录表

招标人:		罗定市苹塘镇人民政府			开标时间:		2025年10月15日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名	备注
1	中铁雄安建设有限公司（联合投标人：广东省铁路规划设计研究院有限公司，广东鼎投建设工程有限公司）	/	42323926.99元	300天。其中，勘察工期30个日历天，设计工期60个日历天，施工工期210个日历天。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251007911279		
2	广东旺盛建设工程有限公司（联合投标人：中联合创设计有限公司，建勘勘测有限公司）	/	41321440.05元	300天。总工期300个日历天（其中，勘察工期30个日历天，设计工期60个日历天，施工工期210个日历天）完成全部工作。	AAA企业	AAA企业	AAA		
3	中投德创建工有限公司（联合投标人：长春建工勘测规划设计有限公司）	/	40983990.96元	300天。总工期300个日历天（其中，勘察工期30个日历天	粤公平保函	华章汉辰	779931421669064704313		

				,设计工期60个日历天,施工工期210个日历天)完成全部工作				
4	广东中煤地质环境工程有限公司 (联合投标人 ：中铁建国际工 程咨询(福州)有限公司)	/	42344349.75元	300天。勘 察工期 30个日历 天,设计 工期60个 日历天 ,施工工 期210个日 历天	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000063	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：42,360,200元，本项目的工期：300日历天，本项目的投标保证金：200,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无。

招标代理机构代表签名：	招标人代表签名/签章：
-------------	-------------

监督人代表签名/签章

招标监督小组签名/签章：