





新兴县县城六段入河排污口整治项目设计施工总承包 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局			开标时间：		2025年10月17日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	北京市政建设集团有限责任公司（联合投标人：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司）	/	16798701.88元	70天。计划总工期为70个日历天（其中，设计工期10个日历天，施工工期60个日历天）（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000103		
2	江西中浩建设工程有限公司（联合投标人：珠海市交通勘察设计院有限公司）	/	16920313.01元	70天。计划总工期为70个日历天（其中，设计工期10个日历天，施工工期60个日历天）（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251010461447		

				）。					
3	广东众粤联建设有限公司（联合投标人：首辅工程设计有限公司）	/	16920313.01元	70天。计划总工期为70个日历天（其中，设计工期10个日历天，施工工期60个日历天）（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	粤公平保函	瀚华担保	HH20251011913013		
4	武汉市市政路桥有限公司（联合投标人：中国市政工程西北设计研究院有限公司）	/	16817419.92元	70天。总工期70个日历天（其中，设计工期10个日历天，施工工期60个日历天）完成全部工作。	粤公平保函	阳光财险	HN9172227LP475FGTQ00		
5	深圳市嘉润州生态建设工程有限公司（联合投标人：四川高地工程	/	16920313.01元	70天。（其中，设计工	粤公平保函	华章汉辰	780557972848771072321		

	设计咨询有限公司)			期10个日 历天，施 工工期 60个 日 历天 ) (具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)。					
6	广东雄业建设工程有 限公司 (联合投标人 ：中恩工程技术有限 公司)	/	16920313.01元	70天。计 划总工期 为70个日 历天 (其 中，设计 工期10个 日历天 ) (具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)	粤公平保函	太平财产保险	EP202500000025 128110		
7	江西省第六建筑工程 有限公司 (联合投标 人：中联合创设计有 限公司)	/	16627484.93元	70天。计 划总工期 为70个日 历天 (其 中，设计 工期10个 日历天 ) (具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准)	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202510164573 20		

				为准)。					
8	恒荣建设集团有限公司(联合投标人:智勋工程设计有限公司)	/	16558569.16元	70天。计划总工期为70个日历天(其中,设计工期10个日历天,施工工期60个日历天)(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	粤公平保函	太平财产保险	EP202500000026579845		
9	中铁十九局集团第三工程有限公司(联合投标人:广州城品建筑设计院有限公司)	/	16902099.30元	70天。计划总工期为70个日历天(其中,设计工期10个日历天,施工工期60个日历天)(具体开工日期以招标人开工报告批准日期	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20250930628369		

				为准)。					
10	江苏清源建设发展集团有限公司(联合投标人:中慧长源工程设计集团有限公司)	/	16705618.80元	70天。总工期70个日历天(其中,设计工期10个日历天,施工工期60个日历天)完成全部工作。	粤公平保函	阳光财险	HN9172227LPNFU M0Y000		

按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件10份。共有10份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:18,213,710元,本项目的工期:70日历天,本项目的投标保证金:360,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录:无

招标代理机构代表签名/签章:

招标人代表签名/签章:

监督人代表签名/签章:

