



新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（监理） 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局			开标时间：		2025年10月20日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东东远建设工程管理有限公司	/	300696.38元	210天。 按招标文件要求	无需缴纳				
2	广州华申建设工程管理有限公司	/	297924.98元	210天	无需缴纳				
3	中国华西工程设计建设有限公司	/	301216.02元	210天。 监理服务期为自签订监理合同至保修期结束。	无需缴纳				

4	公诚管理咨询有限公司	/	298964.26元	210天。 按招标文件约定，210个日历天，监理服务期为自签订监理合同至保修期结束。	无需缴纳				
5	广东远顺建设监理有限公司	/	302085.54元	210天。 210 个日历天（监理服务期为自签订监理合同至保修期结束。）	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：346,424.4元，本项目的工期：210日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：_____

招标人代表签名/签章：_____

监督人代表签名/签章:	

摇珠记录表																
标段名称：新兴县城区易涝点排水改造工程（广兴大道西文建路交汇路段）（监理）													日期：2025年10月20日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	19						对应下浮率（%）				11.8					
摇取的第2个球	1						对应下浮率（%）				10					
摇取的第3个球	18						对应下浮率（%）				11.7					
下浮率平均值（%）	11.167															
监督部门：																
招标人：苏祖德																
招标代理：张茹																