

# 郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目勘察设计

## 定标报告

招标人：郁南县住房和城乡建设局

招标代理：云浮市长兴项目管理咨询有限公司

郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目勘察设计定标委员会  
2025年10月30日

由我单位郁南县住房和城乡建设局实施的郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目勘察设计（X4453000909000107107001）招标项目，已由云浮市长兴项目管理咨询有限公司在云浮市公共资源交易服务平台组织进行公开招标，现已完成定标工作，现将定标情况报告如下：

## 一、项目概况

1、招标范围：根据可行性研究报告完成郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目的勘察、设计工作，具体包括但不限于以下事项：（1）勘察范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本招标项目的勘察工作，包括但不限于以下内容：初步勘察、详细勘察、物探、1:500一般地形测量、出具测量成果电子版，布设满足工程测量及施工交桩的测量平面、高程控制点等实施过程的技术把关及跟踪服务并对施工全过程的勘察技术把关和跟踪服务以及配合招标人要求本项目相关的其他勘察工作等；（2）设计范围：根据项目建设和使用功能需求，完成本项目的设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计（包含工程概算编制）、初步设计评审（含组织专家评审）、施工图设计、设计技术交底、配合业主施工图图审、配合相关评审会议的汇报工作、施工期配合服务、设计变更、施工全过程的技术把关及跟踪服务等后续所有设计和现场设计服务工作。

## 二、评标情况

郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目勘察设计（X4453000909000107107001）（以下简称“本项目”）由招标人按规定从依法组建的评标专家库中随机抽取了 5名专家和招标人委派 0 名代表组建本项目评标委员会，于2025年10月23日在云浮市公共资源交易中心郁南分中心郁南分中心评标一室进行评标工作。本项目采用“评定分离”方法，评标委员会根据招标文件规定，推荐了本项目的定标候选人；合格定标候选人推荐结果（不排序）如下：

定标候选人名单

序号	投标人名称
1	中国华西工程设计建设有限公司
2	首辅工程设计有限公司
3	湖北建科国际工程有限公司
4	中铁上海设计院集团有限公司（联合投标人： 乾盛工程设计有限公司）

定标委员会全体成员（签名）：

### 三、定标委员会组成

招标人根据《云浮市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标“评定分离”操作指引》的相关规定组建招标监督小组和定标委员会。

1. 招标监督小组由3名成员组成，对本项目开标、评标、定标过程进行全过程监督。监督小组成员为

2. 定标监督小组由3名成员组成，对本项目定标过程进行全过程监督。监督小组成员为

:

3. 定标委员会共有5人组成。具体名单如下：

序号	姓名	工作单位	备注
1		郁南县住房和城乡建设局	--
2		郁南县住房和城乡建设局	--
3		郁南县住房和城乡建设局	--
4		郁南县住房和城乡建设局	组长
5		郁南县住房和城乡建设局	--

### 四、定标过程

(1) 本项目定标委员会，于2025年10月30日在云浮市公共资源交易中心郁南分中心定标地点郁南分中心评标一室召开定标会议。

(2) 定标办法：本项目定标方法采用综合评分法，有限数量制方法进行定标，排列第一的为中标人，排列第二、第三的分别为第一、第二中标候选人。

(3) 定标规则：详见招标文件定标办法。

(4) 定标程序

本招标项目采用“评分”方法进行定标，定标候选人得分由定标委员会根据招标文件定标因素进行评分汇总得出（详细得分见附表），定标候选人得分及排名如下：

序号	定标候选人名称	得分	排名
1	中国华西工程设计建设有限公司	84.400	2
2	首辅工程设计有限公司	80.600	3
3	湖北建科国际工程有限公司	80.400	4
4	中铁上海设计院集团有限公司（联合投标人：乾盛工程设计有限公司）	94.600	1

	司)		
--	----	--	--

定标委员会全体成员（签名）：

## 五、定标结果

经定标委员会评审，郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目勘察设计的中标人及中标候

选人名称、投标报价和拟派项目负责人情况如下：

	名称	投标报价（元）	项目负责人	备注
中标人	中铁上海设计院集团有限公司（联合投标人：乾盛工程设计有限公司）	3684450.40	勘察项目负责人 设计项目负责人	
第一中标候选人	中国华西工程设计建设有限公司	3693360.80	勘察负责人： 设计负责人	
第二中标候选人	首辅工程设计有限公司	3687569.04	勘察负责人： 设计负责人	

六、其他情况说明：--

七、定标监督情况：--

定标委员会全体成员（签名）：

2025年10月30日

附表

表1 因素评审表

评委主任签名：

定标委员会成员签名



2025年10月30日