

新兴县老旧燃气设施更新改造项目（二期）设计施工总承包 开标记录表

招标人：		新兴县住房和城乡建设局			开标时间：		2025年10月30日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	长春建设集团股份有限公司（联合投标人：武汉能源规划设计有限公司）	/	下浮率：7.310%；价格：44100653.18元	1530天。总工期1530个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期1500个日历天）	粤公平保函	瀚华担保	HH20251028148011		
2	深圳市嘉润州生态建工有限公司（联合投标人：中交城市能源研究设计院有限公司）	/	下浮率：14.900%；价格：40491047.40元	1530天。1530个日历天内完工（含设计工期30天、施工工期1500天），设计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	粤公平保函	华章汉辰	785748975436169216312		
3	四川省佳成建设有限公司（联合投标人：四川西联集慧油气技术有限公司）	/	下浮率：6.578%；价格：44451490.17元	1530天。/	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000112		

4	深圳乐邦建设工程有限公司（联合投标人：重庆市川东燃气工程设计研究院）	/	下浮率：9.620%；价格：43005707.98元	1530天。1530个日历天内完工（含设计工期30天、施工工期1500天），设计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000111		
5	广东豪源建设有限公司（联合投标人：四川省尺度建设工程设计有限公司）	/	下浮率：8.373%；价格：43597132.24元	1530天	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251022540186		
6	广东省石油化工建设集团有限公司（联合投标人：山东源设工	/	下浮率：7.200%；价格：44154939.80	1530天。1530个日历天内	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251023051836	投标人未签到，默认开标结果	

	程技术有限公司)		元	完工(含设计工期30天、施工工期1500天),设计工期以签订合同日起计算,开工日期以招标人开工报告批准日期为准。					
<p>按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:47,581,213.13元,本项目的工期:1530日历天,本项目的投标保证金:600,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。</p>									
<p>开标特殊情况记录:由于设计费及工程费最高投标限价下浮率开标抽取结果相反,在监督单位新兴县住房和城乡建设局代表及招标单位新兴县住房和城乡建设局代表确认后,现按招标文件表述,摇珠抽取下浮率由“计算得到的最高投标限价下浮率(设计费):5.367%,计算得到的最高投标限价下浮率(工程费):16.233%”修正为“计算得到的最高投标限价下浮率(设计费):16.233%,计算得到的最高投标限价下浮率(工程费):5.367%”。</p>									
招标代理机构代表签名/签章:				招标人代表签名/签章:					
监督人代表签名/签章:									

摇珠记录表																
标段名称：新兴县老旧燃气设施更新改造项目（二期）设计施工总承包													日期：2025年10月30日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	4%	4.1%	4.2%	4.3%	4.4%	4.5%	4.6%	4.7%	4.8%	4.9%	5%	5.1%	5.2%	5.3%	5.4%	5.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	5.6%	5.7%	5.8%	5.9%	6%	6.1%	6.2%	6.3%	6.4%	6.5%	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%	7%	
摇取的第1个球	26						对应下浮率（%）				6.5					
摇取的第2个球	13						对应下浮率（%）				5.2					
摇取的第3个球	5						对应下浮率（%）				4.4					
下浮率平均值（%）	5.367															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																

摇珠记录表（工程费）																
标段名称：新兴县老旧燃气设施更新改造项目（二期）设计施工总承包													日期：2025年10月30日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的第1个球	24						对应下浮率（%）			16.3						
摇取的第2个球	25						对应下浮率（%）			16.4						
摇取的第3个球	21						对应下浮率（%）			16						
下浮率平均值（%）	16.233															
监督部门：																
招标人：																
招标代理：																