

云城区南盛镇（农业专业镇）建设项目（勘察和初步设计） 开标记录表

招标人：		云浮市云城区南盛镇人民政府			开标时间：		2025年11月04日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	中都工程设计有限公司	/	673744.00元	50天。总工期 50 个日历天，（其中：勘察工期 25 个日历天，初步设计工期 25 个日历天）	无需缴纳				
2	中誉设计有限公司	/	657891.20元	50天	无需缴纳				
3	山东华科规划建筑设计有限公司	/	632407.82元	50天	无需缴纳				

4	中厦规划勘测设计有限公司	/	634904.64元	50天。总工期50个日历天，（其中：勘察工期25个日历天，初步设计工期25个日历天）	无需缴纳				

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：792,640元，本项目的工期：50日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：



招标人代表签名/签章



监督人代表签名/签章：

摇珠记录表																
标段名称：云城区南盛镇（农业专业镇）建设项目（勘察和初步设计）													日期：2025年11月04日 09:30:00			
摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	14%	14.1%	14.2%	14.3%	14.4%	14.5%	14.6%	14.7%	14.8%	14.9%	15%	15.1%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	15.6%	15.7%	15.8%	15.9%	16%	16.1%	16.2%	16.3%	16.4%	16.5%	16.6%	16.7%	16.8%	16.9%	17%	
摇取的 第1个球	14						对应下浮率（%）				15.3					
摇取的第 2个球	12						对应下浮率（%）				15.1					
摇取的第 3个球	19						对应下浮率（%）				15.8					
下浮率平均 值（%）	15.400															
监督部门：																
招标人																
招标代理：																