
郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施升级改造一期污水处理厂扩建工程监理 开标记录表

招标人： 郁南县产业园区管理委员会 开标时间： 2025年11月05日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
广东鼎建工程咨询监
理有限公司

/

下浮率
：13.200%；价
格
：975024.40元

925天 无需缴纳 e19b1b54e4054c15aab7d4691eb3c7dd

2
中投德创建工有限公
司

/

下浮率
：13.000%；价
格
：977271.00元

925天 无需缴纳 a56923c7396c4c3e91d82db2f1086cb4

3
广东建瀚工程管理有
限公司

/

下浮率
：13.500%；价
格
：971654.50元

925天。
925 个日
历天（含
施工 工
期为 195
个日历天
，缺陷责
任期（工
程质量保
修期

无需缴纳 b90b8e913ba146bfb0db9bd2b4a3ec16



）730 个
日历天）

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：1,123,300元，本项目的
工期：925日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 2dbadddd 招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章： e 8735b74bfbbdfe15b305213b132



 

摇珠记录表

标段名称：郁南产业转移工业园（大湾片区）基础设施升级改造一期污水处理厂扩建工程监理 日期：2025年11月05日 09:30:00

摇珠号码
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

对应下浮率
10% 10.1% 10.2% 10.3% 10.4% 10.5% 10.6% 10.7% 10.8% 10.9% 11% 11.1% 11.2% 11.3% 11.4% 11.5%

摇珠号码
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

对应下浮率
11.6% 11.7% 11.8% 11.9% 12% 12.1% 12.2% 12.3% 12.4% 12.5% 12.6% 12.7% 12.8% 12.9% 13%

摇取的第
1个球

11
对应下浮率（%）

11

摇取的第
2个球

8
对应下浮率（%）

10.7

摇取的第
3个球

2
对应下浮率（%）

10.1

下浮率平均
值（%）

10.600

监督部门： b132

招标人：808

招标代理：




