


东荷花园（罗定市棚改一期）提升工程初步设计（含概算编制）开标记录表

| 招标人： | | 罗定市安稳房地产有限公司 | | | 开标时间： | | 2025年11月17日 09:30:00 | | |
|------|---------------|--------------|--|-----|--------|-----------|----------------------|---|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名/签章 | 备注 |
| 1 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | / | 下浮率 ： 18.100%； 价 格 ： 499590.00元 | 30天 | 无需缴纳 | | |  | |
| 2 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | / | 下浮率 ： 20.000%； 价 格 ： 488000.00元 | 30天 | 无需缴纳 | | |  | |
| 3 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | / | 下浮率 ： 16.750%； 价 格 ： 507825.00元 | 30天 | 无需缴纳 | | |  | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------------------------------|-----|------|---|--|
| | | | | | | | |
| 4 | 四川正源工程设计有限责任公司 | / | 下浮率 ：15.60%；价 格 ：514840.00元 | 30天 | 无需缴纳 |  | |

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：610,000元，本项目的工期：30日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：

| | |
|---------------|-------------|
| 招标代理机构代表签名/签章 | 招标人代表签名/签章： |
|---------------|-------------|

监督人代表签名/签章：