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2、类似项目业绩（设计单位）

海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目一期北部新区纵三路（莲花东路）道路工程
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集富路（花联路-永星路）工程
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知识城技术四路市政道路及配套工程
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工业大道（同福西路至东晓南路）道路升级改造工程勘察设计
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