



郁南县宋桂镇宋桂堤加固工程（施工） 开标记录表

招标人：		郁南县水利事务管理中心			开标时间：		2025年11月25日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	春璟建设集团有限公司	/	下浮率：1.050%；价格：3315909.94元	150天。 150个日历天(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	无需缴纳				投标人默认开标结果。
2	广东奥利建设集团有限公司	/	下浮率：0.350%；价格：3339367.61元	150天。 150个日历天(具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准)	无需缴纳				
3	广东平润建设工程有限公司	/	下浮率：0.800%；价格：3324287.68元	150天。 工期要求150 个日历天（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）	无需缴纳				

<p>按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,351,096.45元，本项目的工期：150日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。</p>									
<p>开标特殊情况记录：无</p>									
<p>招标代理机构代表签名/签章：</p>					<p>招标人代表签名/签章：</p>				
<p>监督人代表签名/签章：</p>									