



新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目一里洞镇典型镇建设项目设计施工总承包 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年11月28日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	天太建设集团有限公司（联合投标人：中亿国际设计集团有限公司）	/	44748329.23元	365天。 计划总工期为 365个日历天（其中，设计工期 30 个日历天，施工工期 335 个日历天）（具体开工日期以招标人开工报告批准日期为准）。	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000126		
2	中通建工城建集团有限公司	/	45315171.53元	365天。 计划总工期为 365个日历天（其中，设计工期30个日历天，施工工期335个日历天）（具体开工日期以招标人开工报告	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000130		

				批准日期 为准)					
3	中铁十二局集团有限公司（联合投标人：广东省冶金建筑设计研究院有限公司）	/	45210447.25元	365天。 计划总工 期为365 个日历天 （其中 ，设计工 期30 个 日历天 ，施工工 期335 个 日历天 ）（具体 开工日期 以招标人 开工报告 批准日期 为准）。	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000124		
4	中铁城建集团第二工程有限公司（联合投标人：中国华西工程设计建设有限公司）	/	44308274.83元	365天。 计划总工 期为365 个日历天 （其中 ，设计工 期30 个 日历天 ，施工工 期335 个 日历天 ）（具体 开工日期 以招标人	粤公平保函	瀚华担保	HH202511184820 50		

				开工报告 批准日期 为准)。					
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：45, 528, 818. 88元，本项目的工期：365日历天，本项目的投标保证金：500, 000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签
----------------	-----------

监督人代表签名/签章：

招标监督小组签名/签章：