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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人全称）：

1.根据你方的新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目（设计施

工总承包）（项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和

研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述设计施工联

合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）设计费：

设计费投标报价下浮率为2.31％（大写：百分之贰点叁壹），【根据：设计费投标报价 =设计费的高

投标限价×（1 -设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币¥660872.85元（大写：陆拾陆万零

捌佰柒拾贰元捌角伍分）】；

（2）工程费：

工程费投标报价下浮率为1.05％（大写：百分之壹点零伍），【根据：工程费投标报价=工程费的高投标

限价×（1 -工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥39013135.08元（大写：叁仟玖佰零壹

万叁仟壹佰叁拾伍元零捌分）】；

（3）预备费：

预备费投标报价为人民币¥ 1815222.06元（大写：壹佰捌拾壹万伍仟贰佰贰拾贰元零陆分）。【投标文件的

投标函中的“预备费投标报价”金额和预备费高投标限价相同，不得调整，否则作废标处理。】

（4）根据：本项目的总投标报价= 设计费投标报价 + 工程费投标报价+预备费投标报价，计算得：本项目

的总投标报价为人民币¥41489229.99元（大写：肆仟壹佰肆拾捌万玖仟贰佰贰拾玖元玖角玖分）并按要求承包

上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计施工联

合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期390个日历天（其中，设计工期30

个日历天，施工工期360个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵

守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。
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8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿

接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承

担违约责任。

9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全

清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投

诉的权利 。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日 期：2025年12月01日
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（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是

2 工期 390个日历天内完工（含设计工期 30 天、施工工期360天） 是

3 质量标准 按招标文件约定 是

4 投标有效期 按招标文件约定
是

5
投标保证金 按招标文件约定

是

6
第二章“投标

人须知前附表

”第1.4.1项规

定

按招标文件约定 是

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章)

日 期：2025 年12月01日
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二、法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称：广东润达建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：茂名市电白区水东街道海滨新区第五小区第12排10号6楼

成立时间： 2019 年03月04日

姓名 性别： 年龄 岁 职务：总经理 系 广东润达建设工程有限公司（投标人名称

）的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年12月01日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。



三、 联合体协议书 (如有)

亡东润达建设工程有限公司、信智达工程科技有限公司自愿组成联合体，参加新兴县“百千万工程”典型

镇人居环境综合整治项且——河头镇典型镇建设项目(设计施工总承包) (项且名称)的投标 。 现就有关

事宜订立协议如下：

1.亡东润达建设工程有限公司为联合体牵头人； 信智达工程科技有限公司为联合体成员。

2.联合体内部有关事项规定如下：

(1) 联 合体由牵头人负责与 招标人联系 。 由联合体牵头人合法代表联合体各成员负 责本招标项

目投标文件编制和 合同谈判活动 ，并代表联合体提交和接收相关的资料 、 信息及指示 ， 并处理与之有

关的一切事务，负责合同 实 施阶段的主办、 组织和协调工作；

(2) 投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

(3) 联 合体将严格按照 招标文 件 的 各项要求 ，递 交投标文件 ，切实执行一切 相 关合同文件 ，

共同承 担合同规定的一切义务和责任， 同时按照 内部职责的划分，承担 自 身所负的责任和风险；

(4) 如 中标 ， 联 合体 内部将签订 正式协议书 ，各 自按协议规定承担各 自 的设 计和 施工任 务 ，

且在协议书中必须包括以下规定：

a.联合体各方与招标人共同签订合同协议书 ，就中标项 目 向招标人承担连带责任；

b.联合体牵头人广东润达建设工程有限公司承担施工及总体协调工作，联合体成员信智达工程科技有

限公司承盘 设计工作。

3.本 协议书 自 签署之 日起 生效 。 在 未中标或在联合体与招 标人签订的 施工协议书规定的 有效期之

后自 行失效 。

4.本协议书正本一式叁份，送交招标人壹份，联合体各方各执壹份 。

甲公司名称： 广东润达建设工程有限公司 (盖公章)

法定代 表人 ： (签字或盖章)

乙公司名称 ： 信智达工程科技有限公司 (盖公章)

法定代表入： (签字或盖章)

签订日期： 2025年12月01日

注 ： 如 投标人不是以联合体方式进行投标的，不须填写本表，本表的 格式可以删除 。 如投标人为联合

体投标，可根据自 己组合情况，调整本表格式 。

—7—
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四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 广东润达建设工程有限公司

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓 名 技术职称 / 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 工程师 电话

成立时间 2019年03月04日 营业执照编号

基本账户开户

银行

广发银行股份有限公司

茂名电白支行
基本账户账号

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年12月01日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全

生产许可证；④人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印

件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信

信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑥ 投标人在“中国执行

信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

https://www.gdcic.net
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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①有效期内的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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③有效期内的安全生产许可证；
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④人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印件；



— 13 —



— 14 —



— 15 —



— 16 —



— 17 —



— 18 —



— 19 —



— 20 —



— 21 —



— 22 —



— 23 —



— 24 —



— 25 —



— 26 —

⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息

登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

我司为广东省内的投标人

https://www.gdcic.net
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⑥ 投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件

。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称 信智达工程科技有限公司

注册地址 山西省太原市小店区晋阳街27号晋瑞苑5
号楼3单元304号

邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件 /

法定代表人 姓 名 技术职称 高级工程师 电话

技术负责人 姓 名 技术职称 工程师 电话

本工程所要求的资
质的资质证书编号

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年12月01日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③人员在“云浮市

智慧建筑管理服务信息平台”注册并通 过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备

在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤

企 业 信 息 录 入 的 网 页 截 图 或 网 页 打 印 件 ； ⑤ 投 标 人 在 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” （

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

https://www.gdcic.net
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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①有效期内的营业执照；
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②有效期内的资质证书；
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③人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通 过审核的网页截图或网页打印件；
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④广东省外的投标人，须具备在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记
平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；

https://www.gdcic.net
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— 39 —



— 40 —



— 41 —



— 42 —



— 43 —



— 44 —
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⑤ 投标人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件
。

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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五、拟投入本工程项目班子人员简介

职务 姓名

职称级别 职称证号 上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

设计负责人 高级

中华人民共和国一级注

册建筑师注册证书 建筑设计

施工负责人 / /

中华人民共和国二级建

造师注册证书

市政公用

工程

建筑施工企业项目负责

人安全生产考核合格证

书

/

项目技术负

责人

中级 职称证书 市政公用

工程

施工员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

质量员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

材料员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

机械员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

资料员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

安全员 / /

建筑施工企业综合类专

职安全生产管理人员安

全生产考核合格证书

/

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约

责任。

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

日 期：2025年12月01日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。
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设计负责人
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施工负责人：



— 54 —



— 55 —



— 56 —



— 57 —
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项目技术负责人



— 59 —



— 60 —



— 61 —



— 62 —

施工员



— 63 —



— 64 —



— 65 —



— 66 —

质量员



— 67 —



— 68 —



— 69 —
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材料员：



— 71 —



— 72 —



— 73 —
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机械员



— 75 —



— 76 —



— 77 —



— 78 —

资料员：



— 79 —



— 80 —



— 81 —



— 82 —

安全员
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— 84 —
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设计负责人的签名确认表

本人姓名 ，性别 身份证证 已认真阅读新兴县“百千万工程

”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目（设计施工总承包）（项目名称 ) 招标文件

的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负责人

一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

设计负责人： （签字）

日 期：2025 年 12 月 01 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。
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施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名 性别 ，身份证证号 ，已认真阅读新兴县“百千万工程”典型

镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目（设计施工总承包）（项目名称）招标文件的投

标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任施工负责人一职

，并承担相应的责任。

本人姓名 性别 身份证证号 ，已认真阅读新兴县“百千万工程”典型镇

人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目（设计施工总承包）（项目名称）招标文件的投标

须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目技术负责人一

职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

施工负责人： （签字）

项目技术负责人： （签字）

日 期：2025 年 12 月 01 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。
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六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

企业工程技术能力认定

序号 证书名称 实用新型名称 专利号 授权公告时间

1 实用新型专利证书 一种房建施工防尘护栏 2023年11月24日

2 实用新型专利证书
一种道路绿化自动灌溉

养护装置
2023年09月29日

3 实用新型专利证书
一种建筑混凝土振动消

泡处理装置
2023年04月28日

类似工程施工业绩

序号 项目名称 合同价 竣工验收日期 证明材料

1
云浮市云城区2020年农村人居环

境整治项目（思劳镇）
2860.20万元 2024年5月16日 施工合同、竣工验收

报告

2
塘厦镇凤凰岗社区塘厦大道南以东

道路、巷道升级改造工程总承包
2731.17万元 2023年6月2日

投标人拟派的专业技术人员

序号 职务 姓名 专业级别 证明材料

1 技术负责人 具有中级建筑工程管理专业中级职称

身份证、职称证、资

格证、社保证明
2 质量负责人 具有中级建筑工程管理专业中级职称

3 造价负责人 具有一级造价工程师注册证书

项目设计专业人员

序号 岗位 姓名 专业级别 证明材料

1 建筑专业人员 具备一级注册建筑师注册证书

技术职称

证书、注册执业

资格证书、社保

证明

2 结构专业人员 具备一级注册结构工程师注册执业证书

3 暖通专业人员
具有注册公用设备工程师（暖通空调）注册执

业证书

4 电气专业人员 具有注册电气工程师（供配电）注册执业证书

5 给排水专业人员
具有注册公用设备工程师（给水排水）注册执

业证书
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实用新型专利证书 一种房建施工防尘护栏
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实用新型专利证书 一种道路绿化自动灌溉养护装置
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实用新型专利证书 一 种 建 筑 混 凝 土 振 动 消 泡 处 理 装 置 ：
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云浮市云城区 2020 年农村人居环境整治项目（思劳镇）2860.20 万元
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塘厦镇凤凰岗社区塘厦大道南以东道路、巷道升级改造工程总承包 2731.17 万元
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技术负责人 ：具有中级建筑工程管理专业中级职称
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质量负责人 ：具有中级建筑工程管理专业中级职称



— 128 —



— 129 —



— 130 —



— 131 —

造价负责人 具有一级造价工程师注册证书
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建筑专业人员 ：具备一级注册建筑师注册证书
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结构专业人员 胡杰：具备一级注册结构工程师注册执业证书
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暖通专业人员 陈晨：具有注册公用设备工程师（暖通空调）注册执业证书
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电气专业人员 具有注册电气工程师（供配电）注册执业证书
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给排水专业人员 具有注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书
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七、投标人声明函

致：新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为贵单位拟建的新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建
设项目（设计施工总承包）（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两

个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作

假骗取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标

委员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人

以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠

和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存

在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载

明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工

程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除

本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不

予退还本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）：广东润达建设工程有限公司 （盖公章）

日 期： 2025年12月01 日
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八、投标人承诺书

致：新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目（
设计施工总承包）（项目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获

奖 (如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业

绩 (如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在

有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码 此处填写联合体各成员的统一社会信
用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项目
（设计施工总承包）（项目名称）的 设计施工总承包 招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作

，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人：广东润达建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期：2025年1 2 月 01 日
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九、其他材料
以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。
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（1）投标保证金的相关凭证；
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（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；
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（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

无
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十、支付招标代理服务费的承诺书

致：新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人）

广东采招工程咨询有限公司（招标代理）

我司在投标前已经自行考虑风险、所需费用和自身利润，按招标文件规定及招标代理费的

约定，承诺如下：

如果我方在新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——河头镇典型镇建设项

目（设计施工总承包）招标投标活动中成为中标人，我方承诺在收到《中标通知书》五个日历

天内，按招标文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费用。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： 广东润达建设工程有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： 签名或盖章）

日期：2025年12月01日
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	1、我们将投入本公司的主要工程技术人员组建本工程的项目经理部。 主要人员都参加了本工程的投标工作，对
	2、拟投入本工程的主要施工机械处于良好的工作状态，可随时进入工地开始施工。
	3、及时组织施工人员和施工机械进场，充分做好施工准备工作。施工过程中，认真做好工程的统筹计划工作，协
	4、在各施工队伍或班组之间积极开展劳动竞赛，优质快速、高效地 完成施工任务，保证施工工期。
	5、按生产计划情况编制材料需求计划，对紧缺材料，超前订货，及 时采购并备有充足的库存量，保证工程需要
	6、根据当地的自然条件，做好雨季施工的技术防护措施和材料物资供应计划，以确保施工生产的进度、质量和安
	7、主动与当地的水文气象部门取得联系，做好汛期的水文预报工作， 及时掌握天气及水位的变化情况，落实防
	8、做好施工现场排水工作，雨季来临前，对施工区和临时施工用房 及施工道路进行检查清理，保证排水畅通，
	一、做好施工准备，确保工期
	1、做好技术准备，尽量将技术图纸问题解决在施工之前：
	(1)认真熟悉和审查图纸，检查图纸是否完整和齐全，各图间的尺 寸对应是否一致，有无矛盾，熟悉各部做法
	(2)在领会设计意图、明确各部做法的基础上，进一步提前制定出 各分部工程详细的施工组织方案，对原编的
	(3)详细编制施工预算，工料大表，为施工管理提供依据。
	2、做好物资准备，为连续高强度施工创造条件。
	(1)建筑材料准备，要根据施工预算的材料分析和施工进度计划的 要求编制建筑材料需要量计划，为施工备料
	(2)构配件和制品的加工准备，要根据施工预算提供的构(配)件
	和制品加工要求，编制相应计划，为组织运输和堆场提供依据以保证不误现场需要。
	(3)建筑机具准备，要根据施工方案和进度要求，编制机具需要量 计划，按期或提早高速配、租赁、购买到场
	3、劳动组织准备
	(1)中标后立即按本工程的要求，成立项目部，按既定的项目部人 员名单调配到位，开展工作。
	(2)尽快组织施工力量、机具进场。
	(3)对进场的职工及时做好入场教育。为落实施工计划和技术责任， 应按管理系统逐级进行交底。把工程施工
	4、做好施工现场准备，创造较好的施工条件，使工程能顺利施工。
	(1)及早进行施工现场测量控制网的验收复验，设置场区永久性， 测量标桩(点)为开工放线做准备。
	(2)做好四通一平，确保施工现场的水通、电通、道路畅通、通讯 畅通和场地平整，所有主要干道及料场均作
	(3)快速建造施工设施，按照施工平面图和施工设施需要量计划，建造各项施工设施，为正式开工和开工后的顺
	5、搞好施工场外协作，争取社会支持。
	(1)根据各项资源需要计划，积极同建材加工和设备制造单位取得 联系签订合同，保证按时供应。
	(2)做好分包劳务安排，签订劳务协议，保证劳力供应。
	二、具体落实措施，确保工期
	1、本工程在施工期间有受到雨季及节假日的影响，我们将根据工程的实际情况，精心编制分部分项进度计划，确
	2、本公司职工均住工地。工地每天工作时间为10小时，并适当加以夜班作业。
	3、在工程施工过程中，加强各工种的统一协调和密切配合工作，尤其是土方与安装工程，更需统一指挥，分工明
	4、根据工程施工进度，有计划地安排各种原材料，半成品及机械设备的进场时间，避免因某种材料脱节而延续工
	5、以计划工期为依据，及时检查工程进度情况，一旦发现未达到计划要求，立即分析原因，查出问题，并制订可
	6、做好工程收尾工作，平时注意做好施工现场落手清工作，在土方和安装施工完成时，及时清理机具设备和各种
	7、施工管理人员全部在工地，以便及时处理问题，协调工作。根据该工程工期特点，适当增加管理人员的数量。
	8、工地设置专职气象预报员，根据市有关气象预报部门天气预报， 掌握按期气候变化规律，以便工地能尽早做
	三、采取合理技术措施，确保工期
	1、管道安装必须紧跟沟槽开挖穿插施工。土建也要为专业安装尽早投入创造施工条件，双方都要保护对方成品，
	2、施工机械按最大运量选型和配置。以保证材料的快速充足地提运。
	3、管材加工，集中配料，用先进、性能良好的施工机械设备保证制作质量与速度。
	4、以计划为中心，加强内部联系工作，使机械设备、周转材料、劳动力等严格按设计要求转，按时按质量进场。
	5、以计划为中心，加强与外单位的联系协调工作，做到图纸会审、 材料进场、隐蔽工程验收、结构中间验收等
	6、认真做好图纸会审工作和施工组织设计的审批审定，管材等构件提前予以加工，施工前进行技术交底，避免施
	7、严格质量检查与验收制度，确保一次性达到质量等级要求，避免返修。
	8、按施工段分段进行结构中间验收，及时提供空间进行穿插施工， 减少技术间歇时间。
	9、抓住各主要部位的特点，确保进度计划，主体进度的快慢是该工程能否实现进度目标的关键，因此必须从人力
	10、施工前，详细编制网络计划图，按照网络的节点，分别计算第一网络线路上的耗工量和耗料量，进行劳动力
	11、做好技术上、计划上、材料上的准备工作，合理安排雨天施工， 增加作业时间，克服季节影响施工的连续
	12、定时进行机械设备的维修保养工作，确保机械设备正常运转，为解决突然停电、自备柴油发电机，确保工程
	四、严密组织管理、保证计划实现
	1、组织强有力的现场施工的指挥班子，加强调度及时解决施工中各项问题。
	(1)项目部设项目经理、技术负责人等、其职责明确，实行项目经 理对公司负责，其他人员按分管内容对经理
	(2)实施条块管理，公司授于项目经理以人力、物力、财力全部调 度指挥权、奖罚权、形成指挥权威，项目部
	(3)项目部协调工地的工作，要定期召开生产“碰头会”。
	(4)公司对该工程列为重点工程，选派有丰富施工经验，善于打硬 仗的项目经理，选派理论知识扎实，实践经
	2、根据本工程特点，安排全方位的平行流水作业，同时优化施工进度网络，集中人力、物力，保证关键线路上各
	3、本工程量较大、任务重、工期紧、质量要求高、管道安装必须有足够的投入，管理人员、生产工人要具有较高
	4、充分考虑施工资源对工期的影响，本项目施工中，要逐月编制劳 力、机具、材料调配、供应计划，设专人负
	5、按照现代管理的思想和方法，加强现场管理的科学性、计划性、 预见性、系统性，抓住关键部位，关键工序
	6、做好管理部门、业主、监理、设计以及各专业等单位的配合协调 工作。认真做好图纸会审，尽量将图纸上的
	7、项目部管理人员坚守岗位，施工员、质量员、班组长、观砌、翻样坚守在施工现场第一线，落实每天工作任务
	8、开展现场宣传鼓动工作，办好工地黑板报，及时表扬好人好事， 以最大的限度的调动职工积极性来提高工效
	9、办好工地食堂，开展文明宿舍活动，搞好环境卫生，使职工始终有旺盛的精力投入工作，使工期得到保证。
	五、工期组织措施
	1、项目班子
	强化项目管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制；项目经理对施工全过程负责，必须做到组织，确保工期。
	与业主、设计等单位密切配合，及时协调，以计划为龙头，合理地安排施工任务，每周开好生产协调会和技术协调
	2、采用微机技术加强调度和工期动态管理
	合理安排工序穿插和工期，建立主要形象进度控制点，运用电脑网络计划实行动态管理方法。坚持月平衡、周调度
	3、施工组织管理方面的其它措施
	严把各工序施工质量关，确保一次验收合格，杜绝返工，以一次成优的良好施工质量缩短工期。建筑施工综合性强
	充分发挥群众积极性，开展劳动竞赛，对完成计划好的予以表扬和奖励，对完成差的予以批评和处罚。加强工序管
	六、工期管理措施
	1、施工进度计划的编制
	根据我公司以往同类工程的施工经验、科学的施工组织及先进的计算机网络控制技术，制订本项目总体和各分部分
	依据总进度计划，项目经理部将编制月进度计划，施工专业队依据月进度计划编制周进度计划并报项目经理部审批
	2、计划的执行与控制
	建立例会制度：每月一次工程总结会，做阶段性总结，每周一次工程例会，安排检查月、周进度；每日一次巡查会
	编制施工进度计划的同时编制相应的人力、资源需用量计划如劳动力计划、现金流量计划、材料、构配件的加工、
	七、工期保证技术措施
	混凝土采用商品混凝土，用砼泵车直接将混凝土输送至作业面。在基础施工时，安装塔式起重机，以提高基础的施
	1、基础回填时，回填土顶面要有坡度，靠近建筑物墙根处要比场地 高出20-30cm, 防止雨水倒灌基础
	2、加强技术交底工作，采用图示或现场演示等方法，使施工人员掌握设计意图以及本工程中的特殊要求和技术关
	3、浇筑砼时要备有足够的覆盖用防雨材料(可采用彩条布、草袋子等)在突然遇雨时，应将未达到终凝的砼盖好
	4、防水工程应尽量避开雨季施工，女儿墙施工时应做好屋面排水措施，可以在女儿墙底留排水洞，洞底和隔气层
	5、如生产过程中发现施工技术方案与施工实际情况不符，要及时改进施工技术方案，绝不因措施不适用或不合理
	6、抹灰时应准备防雨遮挡材料(彩条布等),在突遇暴雨时，遮挡 刚抹完的墙面，防止雨水冲刷未凝结的墙面
	7、主体封闭以后，应立即做完屋面工程，为室内抹灰创造条件。
	8、雨季砂、石含水量较大，砂浆、砼配合比要考虑其用水量，计量时要调整好配合比。运送砂浆的车子遇雨时要
	9、木构件和怕水的材料应放在仓库内或选择地势较高处遮盖保存。
	10、加强内外部的协调工作
	在施工过程中，影响生产的因素很多，我们将加强与公安、交通、市政、市容环保等单位的配合协调，并通过业主
	八、资金投入保证措施
	本工程实行专款专用制度，以避免施工中因为资金问题影响工程进度。若业主资金不到位，我们将利用整体优势，
	在投标阶段，我公司就着手资金的准备工作，详细分析本项目的资金需求，将调动公司可动用的流动资金，随时为
	九、各种资源保障措施
	1、劳动力、机械化施工对工期的保证措施
	为确保工期，我公司将选择具有很高专业素质的施工队进场承担施工任务，施工人员相对固定，不因节假日或农忙
	2、材料方面对工期的保证措施
	本工程主要材料和零星材料由项目经理部统一采购，现场检验。在资金和材料供应等方面的有力保证下，工程进度
	3、新技术对工期的保证措施
	积极推广应用新工艺、新材料，从科技进步方面争取加快进度。钢筋砼工程是占用工期总时间的主要工作程序，为
	项目总工程师和各专业工程师指导、协助施工队及时解决施工中出现 的各种技术问题，做好详细的施工方案和施
	十、创造良好的外围环境对工期的保证及进度协调工作
	积极主动和各级政府和各专业主管部门联系，为施工提供方便。做细 致的工作争取周边居民的理解和支持，确保
	最后，在施工进度实施过程中，采取动态的循环控制法，即在施工进度计划实施过程中，定期收集和整理实际进度
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