






罗定市2023年交通基础设施灾后恢复重建项目（一期）设计施工总承包 开标记录表

招标人：		罗定市交通运输服务中心			开标时间：	2025年12月02日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	阿拉善盟云峰道桥有限责任公司（联合投标人：首辅工程设计有限公司）	/	300天。300日历天（其中施工图设计工期为：30日历天，施工工期为：270日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN91822273D6VA5LY000		
2	湖南省富厚交通工程建设有限公司（联合投标人：冠程设计咨询有限公司）	/	300天。计划工期：300日历天（其中施工图设计工期为：30日历天，施工工期为：270日历天）	粤公平保函	阳光财险	HN91822270XCLQYVY400		
3	中铁二十二局集团有限公司（联合投标人：广东远银工程设计有限公司）	/	300天。计划工期：300日历天（其中施工图设计工期为：30日历天，施工工期为：270日历天）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251118723689		

4	广东深已建设工程有限公司（联合投标人：广州公路工程集团有限公司）	/	300天。计划工期：300日历天（其中施工图设计工期为：30日历天，施工工期为：270日历天）	粤公平保函	瀚华担保	HH20251128511075		
5	青岛交科建设集团有限公司（联合投标人：中佑勘察设计院有限公司）	/	300天。300日历天（其中施工图设计工期为：30日历天，施工工期为：270日历天）	电子保函平台	中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司	PBTP25440154360000000125		
按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：23,892,302元，本项目的工期：300日历天，本项目的投标保证金：100,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。								
开标特殊情况记录：无								
招标代理机构代表签名/签章：					招标人代表签名/签章：			

监督人代表签名/签章： 