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一、投标函和投标函附录

（一）投标函

新兴县筠州实业投资发展有限公司 （招标人全称）：

1.根据你方的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目

（设计施工总承包）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现

场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件后，我方就上述

设计施工联合体任务及相关服务进行投标，愿意以：

（1）设计费：

设计费投标报价下浮率为 13.27 ％（大写：百分之壹拾叁点贰柒），【根据：设计费投标报价

=设计费的最高投标限价×（1 -设计费的报价下浮率）计算得设计费投标报价为人民币¥694499.15

元（大写：陆拾玖万肆仟肆佰玖拾玖元壹角伍分）】；

（2）工程费：

工程费投标报价下浮率为1.69 ％（大写：百分之壹点陆玖），【根据：工程费投标报价=工程费

的最高投标限价×（1 -工程费的报价下浮率）计算得工程费投标报价为人民币¥ 46325288.32 元（

大写： 肆仟陆佰叁拾贰万伍仟贰佰捌拾捌元叁角贰分）】；

（3）预备费：

预备费投标报价为人民币¥ 2570113.78 元（大写：贰佰伍拾柒万零壹佰壹拾叁元柒角捌分）。【投

标文件的投标函中的“预备费投标报价”金额和预备费最高投标限价相同，不得调整，否则作废标处理。】

（4）根据：本项目的总投标报价= 设计费投标报价 + 工程费投标报价+预备费投标报价，计算得

：本项目的总投标报价为人民币¥ 49589901.25 元（大写： 肆仟玖佰伍拾捌万玖仟玖佰零壹元贰角伍分

）并按要求承包上述工程的设计施工任务。

2.如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在设计

施工联合体合同协议书所规定的期限内完成通知要求的设计施工联合体任务。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期，总工期 390 个日历天（其中，

设计工期 30 个日历天，施工工期 360 个日历天）完成全部工作。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间

共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标担保。

8.此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本

企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予

的处罚，并承担违约责任。



9、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方

已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提

出的异议和投诉的权利 。【本投标函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字或盖章）

日 期： 2025 年 12 月 01 日



（二）投标函附录

序号 项目内容 约 定 内 容 是否响应 备注

1 投标范围 按招标文件约定 是 /

2 工期 390个日历天内完工(含设计工期 30 天、施工工期 360天)，设计

工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为

准。

是 /

3 质量标准 按招标文件约定 是 /

4 投标有效期 按招标文件约定 是 /

5
投标保证金 按招标文件约定

是 /

6
第二章“投标

人须知前附表

”第1.4.1项规

定

按招标文件约定 是 /

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章)

日 期： 2025 年 12 月 01 日



二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

（或采用工商格式）

投标人名称： 忠泰建设集团有限公司

单位性质： 有限责任公司(自然人投资或控股)

地址： 新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华润大厦B609

成立时间： 2002 年 09 月 19 日

姓名： 性别： 男 年龄： 41 岁 职务： 总经理

系 忠泰建设集团有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 01 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的法定代表人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

1、如为联合体投标的，本法人证明书只须联合体中的牵头人出具即可。



（二）授权委托书（如有）

（或采用工商格式）

本人 系 忠泰建设集团有限公司 的法定代表人，现委托 为我方代理人。代

理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 新兴县“百千万工程”典型镇

人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包） 的投标文件、签订合同和处理有关事

宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书发出之日起至 2026 年 06 月 30 日。 代理人无转委托权。

代理人： （签字） 性别： 女 年龄： 41 岁

身份证号码： 职务： 投标员

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 2025 年 12 月 01 日

后附：投标人（或联合体牵头人）的委托代理人的二代身份证正反面复印件或扫描件。

注：1、如为联合体投标的，本授权委托书只须联合体中的牵头人出具即可。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。





四、企业基本情况表

（一）联合体牵头人的企业基本情况表

单位名称 忠泰建设集团有限公司

注册地址
新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号

华润大厦B609 邮政编码 830000

联系方式
联系人 电 话

传 真 电子邮件 /

法定代表人
姓 名 技术职称 工程师 电话

技术负责人
姓 名 技术职称 工程师 电话

成立时间 2002年09月19日 营业执照编号

基本账户开户

银行 基本账户账号

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

市政公用工程施工总承包壹级，证书编号

建筑工程施工总承包贰级，证书编号:D

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 01 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③有效期内的安全

生产许可证；④人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图或网页打印

件；⑤广东省外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信

信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业信息录入的网页截图或网页打印件；⑥ 投标人在“中国执行

信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

https://www.gdcic.net
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/














































（二）联合体成员的企业基本情况表

单位名称
万佳设计集团有限公司

注册地址

贵州省贵安新区马场镇黔中大道贵安国际

数字文化产业园 5 号楼9层13号
邮政编码 550000

联系方式

联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人
姓 名 技术职称 工程师 电话

技术负责人
姓 名 技术职称

高级

工程师 电话

本工程所要求的

资质的资质证书

编号

市政行业乙级，证书编号

建筑行业乙级，证书编号

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 01 日

注：于本表后附以下证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；③人员在“云浮市

智慧建筑管理服务信息平台”注册并通 过审核的网页截图或网页打印件；④广东省外的投标人，须具备

在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤

企 业 信 息 录 入 的 网 页 截 图 或 网 页 打 印 件 ； ⑤ 投 标 人 在 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” （

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的网页截图或网页打印件。

https://www.gdcic.net
http://zxgk.court.gov.cn/shixin/


































五、拟投入本工程项目班子人员简介

- 职务 姓名
职称级

别

职称证

号

上岗执业或职业资格证明

证书名称 证号 专业

施工负责人 / /

中华人民共和国二级建

造师注册证书

建筑工程、

市政公用工

程

安全生产考核合格证书 /

项目技术负责人 工程师 工程师职称证 建筑工程

安全员 / /

建筑施工企业综合类专

职安全生产管理人员安

全生产考核合格证书

/

施工员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

质量员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

材料员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

机械员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

资料员 / /

住房和城乡建设领域施

工现场专业人员职业培

训合格证

/

设计负责人 / /
中华人民共和国一级注

册建筑师注册证书
建筑

结构专业人员 / /

中华人民共和国一级注

册结构工程师注册执业

证书

结构

电气专业人员 / /

中华人民共和国注册电

气工程师(供配电)注册

执业证书

电气

一旦我单位中标，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担

违约责任。

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 01 日

说明：投标人根据自己单位的实际情况对上述表格进行调整，并于本表后附所有的证明材料。



























































































设计负责人的签名确认表

本人姓名： ，性别： 男 ，身份证证号： ，已认真阅读 新

兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包） 招标

文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任设计负

责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

设计负责人： （签字）

日 期： 2025 年 12 月 01 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。





施工负责人和项目技术负责人的签名确认表

本人姓名： ，性别： 女 ，身份证证号： ，已认真阅读 新兴

本人姓名

县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包）招标文件的投

标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任施工负责人一职

，并承担相应的责任。

： ，性别： 男 ，身份证证号： ，已认真阅读 新兴

特此说明

县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计施工总承包）招标文件的投

标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目技术负责人

一职，并承担相应的责任。

！

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

施工负责人： （签字）

项目技术负责人： （签字）

日 期： 2025 年 12 月 01 日

注：于本表后附负责人二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由

对应的负责人签字确认。







六、投标人的其他评审情况表
投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

工程承建获奖荣誉

证书名称 项目名称
证书颁发年

度
备注

新疆建筑工程天山奖

(自治区优质工程)

阿瓦提·华夏名筑商住小区二期建

设项目
2025 年

省级

（自治区）

新疆建筑工程天山奖

(自治区优质工程)
文启城一期 D地块 1#住宅楼 2025 年

省级

（自治区）

新疆建筑工程天山奖

(自治区优质工程)
康华路新建九年一贯制学校项目 2024 年

省级

（自治区）

新疆建筑工程天山奖

(自治区优质工程)

新疆大学智能制造装备与技术创新

平台及区域产业技术研发中心建设

项目

2024 年
省级

（自治区）

新疆建筑工程天山奖

(自治区优质工程)

新疆师范大学温泉校区生地实验楼

建设项目
2024 年

省级

（自治区）

新疆建筑工程天山奖

(自治区优质工程)

乌鲁木齐市河马泉新区春华街市政

工程
2025 年

省级

（自治区）

2024-2025 年度第一批

新疆建筑工程天山奖

(自治区优质工程)一等

乌鲁木齐市河马泉新区春华街(长

乐街-大学路北延)缆线廊道工程
2024 年

省级

（自治区）

新疆市政金杯示范工程
乌鲁木齐市河马泉新区春华街(长

乐街--大学路北延)缆线廊道工程
2024 年

省级

（自治区）

新疆市政金杯示范工程
阿克苏市多浪河二期龙头水系景观

建设工程
2024 年

省级

（自治区）

2024 年度第二十八届乌

鲁木齐市建筑工程

“亚心杯”奖

乌鲁木齐市河马泉新区春华街(长

乐街一大学路北延)缆线廊道工程
2024 年 市级

















企业工程技术能力认定

证书类型 证书名称 证书颁发年度 备注

实用新型专利 一种护栏固定支架 2024 年 /

实用新型专利 一种建筑工程防护网 2023 年 /

实用新型专利
一种建筑工地用连续式搅拌装

置
2023 年 /

实用新型专利
一种建筑施工用便于精准定位

的钢管外壁打孔装置
2023 年 /

实用新型专利 一种建筑施工用可折叠爬梯 2023 年 /

实用新型专利 一种建筑施工用砖体喷淋装置 2023 年 /































































































类似工程施工业绩

工程名称 工程金额 年度 备注

昌吉市2022年乡村振兴项

县-六工镇示范村基础设施

建设项目

53508327.00元 2022年 /

沈丘县长安路冷链物流园

及配套基础设施项目绿化

配套工程(EPC模式)

57000000.00元 2023年 /



































七、投标人声明函

致： 新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为贵单位拟建的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇

建设项目（设计施工总承包）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两

个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作

假骗取中标查处。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

三、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标

委员会成员行贿。

四、本单位近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个

人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖

欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现

存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、本单位不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载

明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工

程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假，除

本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不

予退还本项目的投标保证金。【本投标人声明函由联合体牵头人作出，对联合体各成员均具有约束力。】

投标人（或联合体牵头人）： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

日 期： 2025 年 12 月 01 日



八、投标人承诺书

致： 新兴县筠州实业投资发展有限公司

我公司作为参与 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项目（设计

施工总承包）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获

奖 (如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业

绩 (如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在

有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇建设项

目（设计施工总承包）的 设计施工总承包 招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。本投标人承诺书由联合体牵头人作

，对联合体各成员均具有约束力。

承诺人： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期： 2025 年 1 2 月 01 日



九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。







十、支付招标代理服务费的承诺书

致： 新兴县筠州实业投资发展有限公司 （招标人）

广东采招工程咨询有限公司 （招标代理）

我司在投标前已经自行考虑风险、所需费用和自身利润，按招标文件规定及招标

代理费的约定，承诺如下：

如果我方在 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——稔村镇典型镇

建设项目（设计施工总承包） 招标投标活动中成为中标人，我方承诺在收到《中

标通知书》五个日历天内，按招标文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费用。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： 忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签名或盖章）

日期： 2025 年 12 月 01 日
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