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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典型

镇建设项目监理（项目名称） 招标项目招标文件的全部内容，愿意以监理费投标报价下浮率

为 1.55%（大写：百分之壹点伍伍），监理费投标报价为人民币¥696730.65 元（大写：陆拾玖万陆

仟柒佰叁拾元陆角伍分），监理服务期限：总工期为 1065 个日历天，施工工期为 335 个日历天，

缺陷责任期（工程质量保修期）730 个日历天；至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府

主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止 ，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括但不仅限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）企业基本情况表；

（5）拟派项目总监理工程师资格一览表；

（6）拟任项目总监理工程师签名确认表；

（7）拟任的项目班子人员汇总表；

（8）投标人的其他评审情况；

（9）投标人声明函；

（10）投标人承诺书；

（11）其他资料；

（12）监理方案；

如投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
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4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二

章“投标人 须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方

已完全清晰理 解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件

所提出的异议和投诉的权利。

7. / （其他补充说明）。

投标人：广东粤建工程项目

法定代表人或其委托代理人 或盖章）

日期：2025 年 12 月 3 日
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（二）投标函附录

项目名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典型镇建设项目监

理

序号 条款名称 约定内容 是否响应 备注

1 总监理工程师 姓名：区洪胜 响应

2 投标内容 按招标文件约定 响应

3 监理服务期限 按招标文件约定 响应

4 质量标准 按招标文件约定 响应

5 投标有效期 按招标文件约定 响应

6 投标保证金 人民币 / 元 响应

本项目

不设投

标保证

金。

7

第二章“投标人须知”中“投标人须知

前附 表” 1.4.1 项规定
按招标文件约定 响应

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 3 日
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二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

单位名称：广东粤建工程项目管理有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址：东莞市莞城区创业路 2号城建大楼七楼

成立时间：1996 年 10 月 16 日

姓 名：

系广东粤建工程项目管理有限公司 的法定代表人。

特此证明。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 12 月 3 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。
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附法定代表人身份证复印件
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附授权委托人身份证复印件
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三、投标保证金

附上投标保证金的相关凭证资料。

根据《广东省发展和改革委员会等部门转发关于完善招标投标交易担保制度进一步降低
招标投标交易成本的通知》(粤发改法规函〔2023〕460 号)规定，对 200 万元以下的货物和
服务采购项目、400 万元以下的工程项目，取消投标保证金，故本项目不设投标保证金。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 12 月 3 日
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四、企业基本情况表

投标人名称 广东粤建工程项目管理有限公司

注册地址
东莞市莞城区创业路 2号城建

大楼七楼
邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址 /

法定代表人 姓名 技术职称 中级 电话

技术负责人 姓名 技术职称 中级 电话

企业监理资质证书

类型：市政公用工程监理、房屋建筑工程监理

等级：甲级

证书号：E244066740

营业执照号 91441900281885609U 员工总人数：382 人

注册资本 500.00 万

其

中

高级职称人员 20人

成立日期 1996-10-16 中级职称人员 120人

基本账户开户银行 技术人员数量 350人

基本账户银行账号 各类注册人员 64人

经营范围
工程项目管理，工程监理及技术咨询服务，工程招标代理。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

投标人关联企业情况（包括

但不限于与投标人法定代

表 人为同一人或者存在控

股、管理关系的不同单位）

/

备注

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 3 日

注：于本表页后面附以上证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；

③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明。
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①有效期内的营业执照
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18
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②有效期内的资质证书
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③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明
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五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目 内容 备注

姓 名

性 别

年 龄

职 称

注册证书（或资格证书）编号

注册证书（或资格证书） 证书的专业 房屋建筑工程、市政公用工程

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 3 日

注：

1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书；

2、《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》（格式自制，须注明项目名称、

总建筑面积）。
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1、项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书
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24



25



26

2、拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表

拟任项目总监理工程师姓名：

证书编号：00401687

未完工合同项目：

项目名称 项目分类 担任角色 总建筑面积 备注

鼎湖区城市东部片区老旧小区整

体改造提升项目（三期）
市政工程 项目总监 约 3500000m²

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期：2025 年 12 月 3 日
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附项目总监理工程师身份证复印件
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七、拟任的项目班子人员汇总表

序号
本项目任

职岗位
姓名

职称证书

级别

职称证书专

业

注册证书（或资格证书）

备注
证书名称 证号 专业

1
总监理工

程师
高级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

2
总监理工

程师代表
中级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

3
专业监理

工程师
中级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

4
专业监理

工程师
中级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

5 监理员 中级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

6 监理员 中级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

7 监理员 高级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

8 监理员 高级 工程师

注册监理工

程师注册执

业证书

屋建筑工程

政公用工程

一旦我单位中标,将实行项目总监负责制,并配备上述项目监理机构。我方保证上述填

报内容真实， 若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日

说明：于本表页后面附项目监理机构人员的所有证件。
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

1、姓名：

2、出生年

3、学历：本科

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称：高级工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：总监理工程师

--------------------------------------------------------------------------------------

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

1、姓名

2、出生

3、学历：本科

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称：工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：总监理工程师代表

--------------------------------------------------------------------------------------

---

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

1、姓名

2、出生

3、学历

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称： 工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：专业监理工程师

-----------------------------------------------------------------------------------------

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

1、姓名

2、出生

3、学历：本科

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称： 工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：专业监理工程师

-----------------------------------------------------------------------------------------

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

1、姓名

2、出生

3、学历：本科

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称：工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：监理员

-----------------------------------------------------------------------------------------

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

1、姓名

2、出

3、学历：本科

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称：工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：监理员

-----------------------------------------------------------------------------------------

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日



56



57
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

1、姓名

2、出生

3、学历：本科

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称：高级工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：监理员

-----------------------------------------------------------------------------------------

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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项目监理机构拟投入主要人员表
（每个人单列一表）

2、姓名

2、出

3、学

4、专业：房屋建筑工程、市政公用工程

5、职称：高级工程师

6、拟安排在本工程担任的职务：监理员

--------------------------------------------------------------------------------------

---

本表后按招标文件要求附监理机构人员证书加盖公章复印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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八、投标人的其他评审情况

（一）投标人提供的符合性审查与资格审查资料一览表

序号 资料名称 共 页 备 注

1 营业执照（有效期内） 3 P73-P75

2

资质要求：具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资

质、或同时具有市政公用工程监理乙级（或以上资质）和

房屋建筑工程监理乙级（或以上资质）的独立法人单位

1 P76

3

信誉要求：投标人没有处于责令停业，破产等状况，具有

相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能

力

1 P77

4
总监理工程师的资格要求（数量 1 人）：具有全国注册监

理工程师注册执业证书
3 P78-P81

5

其他主要人员要求：

总监理工程师代表的资格要求（数量 1 人）：有全国注册

监理工程师注册执业证书或具有中级及以上专业技术职称

证书。

专业监理工程师的资格要求（数量 2 人）：具有全国注册

监理工程师注册执业证书，或具有专业监理工程师培训证

书，或具有中级及以上专业技术职称证书。

监理员的资格要求（数量 4 人）：具有全国注册监理工程

师注册执业证书，或具有中级及以上专业技术职称证书，

或具有专业监理工程师培训证书，或具有监理员培训合格

证书

19 P82-P100

6 云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图 4 P101-P104

7

广东省以外的投标人须按《广东省住房和城乡建设厅关于

取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》

（粤建市〔2015〕52 号文）的规定，及时办理进粤企业和

人员诚信信息登记，并提供在广东建设信息网（网址：

http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记

平台”专栏关于进粤企业及人员信息录入的网页截图

--
我司属广东省

内企业
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投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日

8

投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须具备在“中国

执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）的网页

截图

1 P281

9 投标承诺书 1 P280

------ --- ---
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1.有效期内的营业执照



74
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2.有效期内的资质证书
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3.信誉要求：投标人没有处于责令停业，破产等状况，具有相应的项目管理体系和项目

管理能力、财务和风险承担能力。
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4 总监理工程师：有效期内的《注册监理工程师注册执业证书》
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5.其他主要人员要求：

总监理工程师代表：工程类注册执业资格证书、或中级及以上专业技术职称证

书
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专业监理工程师：工程类注册执业资格证书、或中级及以上专业技术职称证书
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专业监理工程师：工程类注册执业资格证书、或中级及以上专业技术职称证书
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理员：工程类注册执业资格证书、或中级及以上专业技术职称证书、或监

理员培训证书
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监理员：工程类注册执业资格证书、或中级及以上专业技术职称证书、或监

理员培训证书
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监理员：工程类注册执业资格证书、或中级及以上专业技术职称证书、或监理

员培训证书
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监理员：工程类注册执业资格证书、或中级及以上专业技术职称证书、或监

理员培训证书
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6.云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记的网页截图
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（二）企业监理业绩一览表

序

号
项目名称 项目总投资 合同签订时间

1 常平新城学校 57622.30 万元 2021 年 9 月 24 日

2
东莞西站洪梅镇单元土地整备项目首期

拆迁安置房建设项目工程监理
77599.26 万元 2021年12月20日

3
东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁

安置房一期工程监理
115009.95 万元 2022 年 5 月 24 日

4

东实旗景花园 1号商业、住宅楼，2号住

宅楼，3号住宅楼，4号住宅楼，5号住

宅楼,6 号住宅楼,7 号门楼，8号地下室

43500.00 万元 2022 年 3 月 8 日

5

君汇府 1~2 号住宅楼、3~4 号商业楼、5

~9 号住宅楼、16 号电房、17~18 号门楼、

19 号公厕、21 号地下室

7339.6734 万元 2022 年 11 月 4 日

6
云浮市云城区东街及西街旧城区城市更

新项目（一期）
13795.28 万元 2023 年 4 月 20 日

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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1.常平新城学校工程
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111



112

2.东莞西站洪梅镇单元土地整备项目首期拆迁安置房建设项目工程监理
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3.东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房一期工程监理



119



120



121



122



123
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4.东实旗景花园 1号商业、住宅楼，2号住宅楼，3号住宅楼，4号住宅楼，5号住宅

楼,6 号住宅楼,7 号门楼，8号地下室
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5.君汇府 1~2 号住宅楼、3~4 号商业楼、5~9 号住宅楼、16 号电房、17~18 号门楼、

19 号公厕、21 号地下室
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130



131
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6.云浮市云城区东街及西街旧城区城市更新项目（一期）
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（三）质量类奖项一览表

序号 获奖工程 获奖名称 获奖日期 类别

1
东江之星商业中心1号-12号

工程

2022-2023 年度

国家优质工程奖

2023 年 12

月
国家级 质量奖

2

广东云浮（新兴）中医药职业

学院工程（一期）（A1 栋、B

1 栋、B2 栋、B4 栋、B5 栋、C

1 栋、D1 栋、H1 栋）工程

2022-2023 年度

中国建设工程鲁

班奖（监理单位

没有证书颁发、

随附相关证明文

件）

2023.11 国家级 质量奖

3

中兆广业大厦 1号办公楼、2

号办公、停车楼、3号地下室

工程

广东省建设工程

优质结构奖
2021.12.16 省级 质量奖

4

歌尔股份华南智能制造项目

2号厂房；餐厅、活动中心；

动力中心工程

广东省建设工程

优质结构奖
2021.12.16 省级 质量奖

5
东莞市救助管理站精神病治

疗中心工程

广东省建设工程

优质结构奖
2021.12.16 省级 质量奖

6

茶山莞民投网络通信设备及

新型电子元器件研发生产项

目 13 号厂房工程

广东省建设工程

优质结构奖
2021.12.16 省级 质量奖

7

滨海花园 1号住宅楼（安居

房），2-3 号商业、住宅楼、

4-18 号住宅楼，19 号幼儿园，

20 号门楼，21 号垃圾房，22

号地下室工程

广东省建设工程

优质结构奖
2021.12.16 省级 质量奖

8

宏远国际人工智能（AI）产业

中心一期1号～3号科研办公

楼、7号地下室工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.1.24 省级 质量奖

9

东江之星商业中心 18 号商

业、办公楼，19、20 号地下

室工程

广东省建设工程

优质奖
2022.6.27 省级 质量奖

10
碧桂园名座广场 25 号商业

楼，28 号地下室工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖

11 高埗科创文化中心工程
广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖

12

森悦花园 1号商业、住宅楼、

2号住宅楼、3号住宅楼、4

号电房、5号住宅楼、6号住

宅楼、7号电房、8号住宅楼、

9号住宅楼、10 号住宅楼、1

1 号幼儿园、12 号商业楼、1

3 号门楼、14 号商业楼、15

号地下室、16 号公厕工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖
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序号 获奖工程 获奖名称 获奖日期 类别

13

山湖碧桂园三期 6号商业、住

宅楼，3～5号住宅楼，8号商

业楼，9号地下室，10 号配套

楼，11 号大门工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖

14

山湖碧桂园四期 1～2号商

业、住宅楼，3号商业楼，4

号地下室，5号门楼，6号商

业楼工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖

15

生益电子股份有限公司东城

厂（四期）5G 应用领域高速

高密印制电路板扩建升级项

目《2号生产厂房（框架 8层

1幢）、3号生产厂房（框架

8层 1幢）、污水处理站（框

架 3层（1）层 1幢）、化学

品库（框架 1层 1幢）》工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖

16

生益电子股份有限公司东城

厂研发中心建设项目研发楼

（框架 12（2）层 1幢）工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖

17

天悦花园 12-19 号住宅楼，2

5 号电房，26 号垃圾房，31

号地下室工程

广东省建设工程

优质结构奖
2022.10.25 省级 质量奖

18

现代产业服务大厦 7号地下

室、1～5号办公楼、6号宿舍

工程

广东省建筑工程

优质结构奖
2023.1.16 省级 质量奖

19

风景台商住区六区、七区、十

区 62-65、80、91～94 号住宅

楼、103 号地下室工程

广东省建筑工程

优质结构奖
2023.1.16 省级 质量奖

20

常平镇新城学校 1号教学综

合楼、4号教师午休楼、6号

地下车库工程

广东省建筑工程

优质结构奖
2023.1.16 省级 质量奖

21
山湖碧桂园三期 3号住宅楼、

5号住宅楼及地下室工程

广东省建设工程

优质奖
2023.5.31 省级 质量奖

22
山湖碧桂园四期 2号商业、住

宅楼及地下室

广东省建设工程

金匠奖
2023.5.31 省级 质量奖

23
西平新地中心 4号商业、办公

楼、西平新地中心地下室

广东省建设工程

优质结构奖
2023.9.27 省级 质量奖

24
歌尔股份华南智能制造项目

8号宿舍、9号宿舍

广东省建设工程

优质结构奖
2023.9.27 省级 质量奖

25
长江股份总部项目 1~2 号厂

房、3号配套楼、4号地下室

广东省建设工程

优质结构奖
2023.9.27 省级 质量奖
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序号 获奖工程 获奖名称 获奖日期 类别

26

常平莞民投智能装备研发生

产及大数据应用服务项目（二

期）15 号厂房、16 号厂房、1

7 号厂房

广东省建设工程

优质结构奖
2023.9.27 省级 质量奖

27

东莞市德普特电子触控显示

模块一体化项目-智能穿戴项

目 5号厂房工程

东莞市建设工程

优质奖
2021.4 市级 质量奖

28 御江花园 8号住宅楼工程
东莞市建设工程

优质奖
2021.4 市级 质量奖

29 御江花园 2号住宅楼工程
东莞市建设工程

优质奖
2021.4 市级 质量奖

30
御江花园1号住宅楼,57号地

下室工程

东莞市建设工程

优质奖
2021.4 市级 质量奖

31

海逸豪庭 G1b/G2a 期住宅发

展项目（尚都）-配套学校 6

号男生宿舍楼；7号女生宿舍

楼；8号职工办公楼；地下室

工程

东莞市建设工程

优质奖
2021.4 市级 质量奖

32

海逸豪庭 G1b/G2a 期住宅发

展项目（尚都）-配套学校 3

号教学楼；4号风雨操场；5

号食堂工程

东莞市建设工程

优质奖
2021.4 市级 质量奖

33

海逸豪庭 G1b/G2a 期住宅发

展项目（尚都）-配套学校 1

号办公、教学楼；2号教学楼

工程

东莞市建设工程

优质奖
2021.4 市级 质量奖

34 金田花园 34 栋住宅楼工程
东莞市建设工程

优质奖
2022.5 市级 质量奖

35
中堂华迅电子科技项目 1、2

号厂房工程

东莞市建设工程

优质奖
2022.5 市级 质量奖

36
中堂华迅电子科技项目 6、7

号厂房工程

东莞市建设工程

优质奖
2022.5 市级 质量奖

37
中堂华迅电子科技项目 9号

宿舍工程

东莞市建设工程

优质奖
2022.5 市级 质量奖

38
新兴县广兴大道东段道路升

级改造工程

云浮市市政优良

样板工程奖
2022.12 市级 质量奖

39
中堂华迅电子科技项目 3、8

号厂房工程

东莞市建设工程

优质奖
2023.4 市级 质量奖

40

悦江花园 5、8号商业、住宅

楼，11 号电房，12 号门楼，3

1 号地下室

东莞市建设工程

优质奖
2023.4 市级 质量奖
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序号 获奖工程 获奖名称 获奖日期 类别

41

海逸豪庭 G1b/G2a 期住宅发

展项目(尚都）-幼儿园-1 号

教学楼；2号教学楼、办公楼

工程

东莞市建设工程

优质奖
2023.4 市级 质量奖

42
云浮市云城区东街及西街旧

城区城市更新项目（一期）

云浮市市政优良

样板工程
2023.12 市级 质量奖

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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监理项目“质量”评价获奖业绩 国家级（共 2个项奖）
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广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期）承建单位获奖证书和获奖名单截图、

监理合同关键页、项目报建信息参建单位网页截图、项目总监理工程师信息截图（报

建项目信息具体请点击网站查看 https://data.gdcic.net/Dop/）
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监理项目“质量”评价获奖业绩-省级(共 24 项奖)
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159



160



161
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164
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166
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169

监理项目“质量”评价获奖业绩-市级(共 16 个项奖)



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184
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（四）安全类奖项一览表

序号 获奖工程 获奖名称
获奖日

期
类别

1 高埗科创文化中心工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.7
省级 安全

奖

2 紫岸花城四区海棠大厦工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.7
省级 安全

奖

3
广东云浮（新兴）中医药职业学

院工程（一期）工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.8
省级 安全

奖

4

万科翡翠花园 24 号地下室、2

号住宅楼、公交首末站，3、4、

7～11 号住宅楼，5、6号办公楼”

工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.12
省级 安全

奖

5

森悦花园 1号商业、住宅楼、2

-3 号住宅楼、5-6 号住宅楼、8

-10 号住宅楼、12 号商业楼、1

4 号商业楼、15 号地下室工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.6
省级 安全

奖

6
现代产业服务大厦 7号地下室，

1～5号办公楼，6号宿舍工程

广东省建设

工程项目施

工安全生产

标准化工地

2022.1
省级 安全

奖

7
国际金融创新中心 50 号研发

楼、63 号地下室工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.11
省级 安全

奖

8

生益电子股份有限公司东城厂

（四期）5G 应用领域高速高密

印制电路板扩建升级项目（2号

生产厂房、3号生产厂房、污水

处理站、化学品库、生活垃圾站、

废弃物仓库）工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.4
省级 安全

奖
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序号 获奖工程 获奖名称
获奖日

期
类别

9
利安配送中心改扩建项目 2号

厂房工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.9
省级 安全

奖

10

东莞西站洪梅单元土地整备项

目首期拆迁安置房建设项目 1

号商业、住宅楼，2-3 号公共配

套、商业、住宅楼，4号住宅楼，

5号商业、住宅楼，6-9 号公共

配套、商业、住宅楼，10 号公

共配套、商业楼，11 号社区图

书馆，12 号公共配套、商业楼，

13 号幼儿园，14 号地下室，15

-16 号门楼，17-18 号商业楼，1

9 号更衣室工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.1
省级 安全

奖

11

东实旗景花园 1号商业、住宅

楼，2号商业、住宅楼，3号住

宅楼，4号住宅楼，5号住宅楼，

6号住宅楼，7号大门，8号地

下室工程

广东省房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
省级 安全

奖

12
碧桂园名座广场 25 号商业楼，2

8 号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

13

茶山莞民投网络通信设备及新

型电子元器件研发生产项目 13

号厂房工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

14

歌尔股份华南智能制造项目（2

号厂房；餐厅、活动中心；动力

中心；消防、生活水池）工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

15

恒亿中心 1号商业、办公楼；2

号住宅楼；3号商业、住宅楼；

4号门楼；5号商业、住宅楼；6

号商业；7号商业；8号地下室

工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

16
宏远国际人工智能（AI）产业中

心一期 1号-5 号科研办公楼、6

东莞市房屋

市政工程安
2021.5

市级 安全

奖
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序号 获奖工程 获奖名称
获奖日

期
类别

号宿舍楼、7号地下室工程 全生产文明

施工示范工

地

17

汇川技术研发运营中心 1～3号

研发办公楼、4号宿舍楼、地下

室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

18

山湖碧桂园三期 1～2商业、住

宅楼，7号商业、配套楼，12 号

商业楼、13 号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

19

山湖碧桂园三期 6号商业、住宅

楼，3～5号住宅楼，8号商业楼，

9号地下室，10 号配套楼，11

号大门工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

20

山湖碧桂园四期 1～2号商业、

住宅楼，3号商业楼，4号地下

室，5号门楼，6号商业楼工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

21

悦江花园 1-3、5、8 号商业、住

宅楼，4号商业楼，6-7、9-10、

13-30 号住宅楼，11 号电房，1

2 号门楼，31 号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

22
中兆广业大厦 1号办公楼、2号

办公、停车楼、3号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

23
紫荆花园六期（212-224 号住宅

楼、地下室及垃圾站）工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.5
市级 安全

奖

24

天悦花园 12-19 号住宅楼，25

号电房，26 号垃圾房，31 号地

下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.11
市级 安全

奖
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序号 获奖工程 获奖名称
获奖日

期
类别

25 东莞第六高级中学扩建项目

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2021.11
市级 安全

奖

26

常平莞民投智能装备研发生产

及大数据应用服务项目（一期）

7号宿舍、8号宿舍、9号宿舍、

10 号宿舍、11 号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖

27

常平镇新城学校 1号教学综合

楼、2号文体馆、3号学生宿舍

楼、4号教师午休楼、5号设备

房、6号地下车库、7号门卫室、

8号门卫室、9号门卫室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖

28

东莞理工学校改扩建项目第二

教学楼、第二实训楼、第五学生

宿舍、第六学生宿舍工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖

29

风景台商住区六区、七区、十区

43-94 号住宅楼、95 号配套用

房、96 号门楼、102-103 号地下

室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖

30

西平新地中心 1-4 商业楼、办公

楼，5#商业楼，连廊 1～4，地

下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖

31
忆食尚研发及总部大楼 1号研

发楼工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖

32

悦璟台 1～2号商业、住宅楼，3

号住宅楼，4号地下室，5～10

号住宅楼，11 号门楼工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖



189

序号 获奖工程 获奖名称
获奖日

期
类别

33

长江股份总部项目 1～2号厂

房、3号配套楼、4号地下室工

程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.5
市级 安全

奖

34

歌尔股份华南智能制造项目 8

号宿舍、9号宿舍、13 号电房工

程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2022.11
市级 安全

奖

35

万孚生物松山湖建设项目地下

室、1号厂房、2号厂房、3号

厂房、4号厂房、5号中试车间、

6号中试车间、7号仓库、8号

宿舍楼、9号宿舍楼、10 号门卫

室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.5
市级 安全

奖

36

骏宏广场 1、2号住宅楼，3号

办公楼，4号商业裙楼，5号地

下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.5
市级 安全

奖

37

华润置地中心 1号商业、住宅

楼；2号商业、住宅楼；3号住

宅楼；4号幼儿园；5号住宅楼；

6号门楼；7号门楼；25 号地下

室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.5
市级 安全

奖

38
新兴县新城镇凤凰小学扩建二

期工程

云浮市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地奖

2023.6
市级 安全

奖

39
奥利大厦 1号商业、办公楼；2

号住宅楼；3号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
市级 安全

奖

40

诊断试剂核心原料、体外诊断仪

器及配套试剂解决方案研发、生

产项目 2号厂房、3号厂房、4

号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
市级 安全

奖
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序号 获奖工程 获奖名称
获奖日

期
类别

41

银禧科技高分子材料项目 1号

厂房、办公楼，2号厂房，3号

厂房，4号仓库，5号宿舍楼，6

号门卫室，7号门卫室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
市级 安全

奖

42

望牛墩镇望溪小学工程 1号宿

舍楼、2号教学楼、3号艺体馆、

4号地下室、5号钟楼、6号门

卫室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
市级 安全

奖

43

松润府 1-13 号住宅楼、14 号幼

儿园、15 号配套设施楼、16 号

门楼、17 号地下室、18 号地下

室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
市级 安全

奖

44

时代国际花园（1号住宅楼，2

号住宅楼，3号商业、办公楼，

4号门楼，5号地下室）工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
市级 安全

奖

45
东莞西站望牛墩单元土地整备

项目拆迁安置房一期工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范工

地

2023.11
市级 安全

奖

46 莞商大厦

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范交

流工地

2024.1
市级 安全

奖

47

龙湾新城花园 1-5 号商业、住宅

楼，6号商业楼，8号幼儿园，9

号更衣室，7号地下室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范交

流工地

2024.1
市级 安全

奖

48
松山湖科学城国际人才社区项

目工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范交

流工地

2024.1
市级 安全

奖
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序号 获奖工程 获奖名称
获奖日

期
类别

49

东莞市铂格电子科技有限公司

智能电气机械制造项目 1号厂

房、2号配套楼工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范交

流工地

2024.1
市级 安全

奖

50
东莞富锦食品总部项目厂房工

程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范交

流工地

2024.1
市级 安全

奖

51

东莞市共锦置业投资有限公司

尚锦汇商业项目 1号商业、办公

楼，2号商业、办公楼，3号商

业、办公楼，4号商业楼，地下

室工程

东莞市房屋

市政工程安

全生产文明

施工示范交

流工地

2024.1
市级 安全

奖

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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监理项目“安全”评价获奖业绩-省级(共 11 个项奖)
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194



195



196



197



198



199



200



201



202



203

监理项目“安全”评价获奖业绩-市级(共 40 个项奖)
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205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242
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（五）监理机构的配置人员监理的工程获奖证明文件一览表

序

号
姓名 获奖工程 获奖名称 类别 获奖日期

项目负责人

1

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期）（A

1 栋、B1 栋、B2 栋、B4 栋、B5 栋、C1 栋、D1 栋、

H1 栋）工程

2022-2023

年度中国建

设工程鲁班

奖

国家

级质

量奖

2023.11

2
生益电子股份有限公司东城厂研发中心建设项目研

发楼（框架 12（2）层 1幢）

二〇二二年

广东省建设

工程优质结

构奖

省级

质量

奖

2022.10.25

监理机构的其他配置人员

1

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期）（A

1 栋、B1 栋、B2 栋、B4 栋、B5 栋、C1 栋、D1 栋、

H1 栋）工程

2022-2023

年度中国建

设工程鲁班

奖

国家

级质

量奖

2023.11

2

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期）（A

1 栋、B1 栋、B2 栋、B4 栋、B5 栋、C1 栋、D1 栋、

H1 栋）工程

2022-2023

年度中国建

设工程鲁班

奖

国家

级质

量奖

2023.11

3

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期）（A

1 栋、B1 栋、B2 栋、B4 栋、B5 栋、C1 栋、D1 栋、

H1 栋）工程

2022-2023

年度中国建

设工程鲁班

奖

国家

级质

量奖

2023.11

4

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期）（A

1 栋、B1 栋、B2 栋、B4 栋、B5 栋、C1 栋、D1 栋、

H1 栋）工程

2022-2023

年度中国建

设工程鲁班

奖

国家

级质

量奖

2023.11

5
茶山莞民投网络通信设备及新型电子元器件研发生

产项目 13 号厂房工程

广东省建设

工程优质结

构奖

省级

质量

奖

2021.12.16

6

滨海花园 1号住宅楼（安居房），2-3 号商业、住

宅楼、4-18 号住宅楼，19 号幼儿园，20 号门楼，2

1 号垃圾房，22 号地下室工程

广东省建设

工程优质结

构奖

省级

质量

奖

2021.12.16

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期） 荣获 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖

（监理 位没有证书颁发、随附相关证明文件）(共 6 页辅助证明材料)



245



246



247



248



249



250

生益电子股份有限公司东城厂研发中心建设项目研发楼（框架 12（2）层 1幢） 荣获二〇二二年广东省建设工程

优质结构奖(共 2 页辅助证明材料)



251



252

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期） 荣获 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖

（监理单位没有证书颁发、随附相关证明文件）(共 6 页辅助证明材料)



253



254



255



256



257



258

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期） 荣获 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖

（监理单位没有证书颁发、随附相关证明文件）(共 6 页辅助证明材料)



259



260



261



262



263



264

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期） 荣获 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖

（监理单位没有证书颁发、随附相关证明文件）(共 6 页辅助证明材料)



265



266



267



268



269



270

广东云浮（新兴）中医药职业学院工程（一期） 荣获 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖

（监理单位没有证书颁发、随附相关证明文件）(共 6 页辅助证明材料)



271



272



273



274



275



276

茶山莞民投网络通信设备及新型电子元器件研发生产项目 13 号厂房工程 荣获广东省建设工程优质结构奖(共 1 页

辅助证明材料)
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海花园 1号住宅楼（安居房），2-3 号商业、住宅楼、4-18 号住宅楼，19 号幼儿园，20 号门楼，21 号垃圾房，

22 号地下室工程 荣获广东省建设工程优质结构奖(共 2页辅助证明材料)



278
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九、投标人声明函

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人名称）：

我公司作为贵单位拟建的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇

典型镇建设项目监理（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他

单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众

闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经

核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种

情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场

建立项目监理机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确须变

更的，应符合相关法律 法规的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后

方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项

目投标。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按

“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本

项目的投标保证金。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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十、投标人承诺书

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人名称） ：

我公司作为参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典

型镇建设项目监理（项目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业

绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、

各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业

执照、资质、业绩 （如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、

纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关 平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91441900281885609U（统一社会信用代码）；

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞

镇典型镇建设项目监理项目名称）的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：广东粤建工程项 ）

法定代表人或授权委托人 或盖章）

日期：2025 年 12 月 3 日
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十一、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须

提供在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）的网页截图或网页打

印件。

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日

http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
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2、投入本工程的仪器、设备汇总表。

序号
仪器、设备名

称
规格型号 数量 使用情况 备注

1 全站仪 TC1800L 1 良好 根据工程进度进场

2 经纬仪 TDJ2E 1 良好 根据工程进度进场

3 水准仪 DZS3-1 1 良好 根据工程进度进场

4 激光垂准仪
WIL DZL 1/20000

0
1 良好 根据工程进度进场

5 手持测距仪
DISTO lite4 10

0m
2 良好 根据工程进度进场

6 回弹仪 HT225 型 1 良好 根据工程进度进场

7 框式水平仪 BLC67-150 1 良好 工程开工—工程竣工

9 数字钳型表 2002 2 良好
根据现场需要随时入

场

10 对讲机 CLS1418 6 良好 工程开工—工程竣工

11 数字照度计 DER EE DE-3350 2 良好 工程开工—工程竣工

12 多媒体电脑 联想 10 良好 工程开工—工程竣工

13 造价、预算软件 青山、鹏业等 各 1 良好 工程开工—工程竣工

14 复印机 RICON FT4220 1 良好 工程开工—工程竣工

15 数码相机 Canon 2 良好 工程开工—工程竣工

16 工程用汽车 长安 2 良好 工程开工—工程竣工

投标人：广东粤建工程项目管理有限公司（盖公章）

日期： 2025 年 12 月 3 日
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