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治项目--里洞镇典型镇建设项目监理
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一、投标函及投标函附录
（一）投标函

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典型

镇建设项目监理（项目名称） 招标项目招标文件的全部内容，愿意以监理费投标报价下浮率

为 3.50%（大写： 百分之叁点伍零 ），监理费投标报价为人民币¥ 682930.50 元（大写：陆拾

捌万贰仟玖佰叁拾元伍角整 ），监理服务期限：1065 个日历天，其中：施工工期为 335 个日历天,

缺陷责任期(工程质量保修期)730 个日历天；至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审

定且双方的责任义务履行完毕时止 ，按合同约定完成监理工作。

2. 我方的投标文件包括但不仅限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）企业基本情况表；

（5）拟派项目总监理工程师资格一览表；

（6）拟任项目总监理工程师签名确认表；

（7）拟任的项目班子人员汇总表；

（8）投标人的其他评审情况；

（9）投标人声明函；

（10）投标人承诺书；

（11）其他资料；

（12）监理方案；

如投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
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4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二

章“投标人 须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方

已完全清晰理 解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件

所提出的异议和投诉的权利。

7. 响应招标文件要求 （其他补充说明）。

投标人： 华理监 章）

法定代表人或其委托代 签字或盖章）

日期：2025 年 12 04 日
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（二）投标函附录

项目名称：新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典型镇建设项目监

理

序号 条款名称 约定内容 是否响应 备注

1 总监理工程师 姓名： 响应

2 投标内容 按招标文件约定 响应

3 监理服务期限 按招标文件约定 响应

4 质量标准 按招标文件约定 响应

5 投标有效期 按招标文件约定 响应

6 投标保证金 人民币 / 元 响应

7

第二章“投标人须知”中“投标人须知

前附 表” 1.4.1 项规定
按招标文件约定 响应

投标人： 华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 04 日
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二、法定代表人身份证明或授权委托书
（一）法定代表人身份证明（或采用工商部门格式）

单位名称： 华理监理咨询有限公司

单位性质： 有限责任公司

地 址：珠海市横琴新区福临道 55 号 3418 办公

成立时间： 1992 年 10 月 19 日

姓 名：

系 华理监理咨询有限公司（投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： 华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日 期：2025 年 12 月 04 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。
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（二）授权委托书（如果有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我 （姓名）系 华理监理咨询有限公司（投标人单位名

称） 的法定代表人，现 授权委托 华理监理咨询有限公司（投标人单位名称） 的

姓名） 为我公司参加投标、签署新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--

里洞镇典型镇建设项目监理（项目名称） 的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认

代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至 2026 年 03 月 03 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人

身份证

投标人

法定代

授权委 ：

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、如由法定代表人投标的，不须填写本授权书，本授权书的格式可以删除。

3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系

处理开评标时候出现的一切情况。
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附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件
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授权人社保证明
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授权人社保证明
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三、投标保证金

附上投标保证金的相关凭证资料。

本项目不设投标保证金
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四、企业基本情况表

投标人名称 华理监理咨询有限公司

注册地址
珠海市横琴新区福临道 55 号

3418 办公
邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址 /

法定代表人 姓名 技术职称 高级 电话

技术负责人 姓名 技术职称 正高级 电话

企业监理资质证书 类型：工程监理 等级：工程监理综合资质 证书号：E144065919

营业执照号 913401001491428672 员工总人数：846

注册资本 5188 万

其

中

高级职称人员 73

成立日期 1992.10.19 中级职称人员 85

基本账户开户银行 技术人员数量 301

基本账户银行账号 各类注册人员 245

经营范围

许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；

建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程质

量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、

监理除外）；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代

理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务。

投标人关联企业情况（包括

但不限于与投标人法定代

表人为同一人或者存在控

股、管理关系的不同单位）

华咨工程咨询有限公司；三明市联盛工程咨询监理有限公司

备注

投标人： 华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 04 日

注：于本表页后面附以上证明资料：①有效期内的营业执照；②有效期内的资质证书；

③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明。
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①有效期内的营业执照；
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企业名称变更（备案）证明
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②有效期内的资质证书；
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③投标人开户许可证或银行出具基本账户证明。
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五、拟派项目总监理工程师资格一览表

项目 内容 备注

姓 名

性 别

年 龄

职 称

注册证书（或资格证书）编号

注册证书（或资格证书）证书的专业 市政公用工程

投标人： 华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 04 日

注：

1、于本表页后面附项目总监理工程师的注册执业证书、职称证书（如有）；

2、《拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表》（格式自制，须注明项目名称、总建筑

面积）。
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总监理工程师 尤 永 国家注册监理工程师
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总监理工程师 尤 永 国家注册监理工程师
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拟任项目总监理工程师未完工合同项目申报表

项目名称 总建筑面积

无 无
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总监理工程师 职业证书
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总监理工程师 书
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总监理工程师 毕业证 身份证
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总监理工程师 社保证明
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总监理工程师 保证明



29

六、拟任项目总监理工程师签名确认表

本人姓名 已认真阅读

新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典型镇建设项目监理（项目名

称） 的招文中的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前

提下，担任总监理工程师一职，并承担相应的责任。

投标人： 华理监理咨询有限公司 （盖公章）

总监理工程师 字）

日期：2025 年 12 月 04 日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，

必须由对应的负责人签字确认。
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七、拟任的项目班子人员汇总表

序号
本项目任职

岗位
姓名

职称证

书

级别

职称证书专

业

注册证书（或资格证书）

备注
证书名称 证号 专业

1
总监理

工程师
高级 市政道桥

注册监理

工程师

市政公用

工程

2
总监理

工程师代表
高级 市政道桥

注册监理

工程师

市政公用

工程

3
专业监理

工程师
中级

道路与桥梁

工程

注册监理

工程师

市政公用

工程

4
专业监理

工程师
高级 建筑工程

注册监理

工程师

市政公用

工程

5 监理员 中级 市政工程
注册监理

工程师

市政公用

工程

6 监理员 中级 市政工程
注册监理

工程师

市政公用

工程

7 监理员 中级 市政道桥
注册监理

工程师

市政公用

工程

8 监理员 中级
市政公用工

程

注册监理

工程师

市政公用

工程

一旦我单位中标,将实行项目总监负责制,并配备上述项目监理机构。我方保证上述填报

内容真实， 若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

投标人：华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 04 日

说明：于本表页后面附项目监理机构人员的所有证件。
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总监理工程师 国家注册监理工程师
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总监理工程师 国家注册监理工程师
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总监理工程师 职业证书
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总监理工程师 职称证书
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总监理工程师 毕业证 身份证
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总监理工程师 社保证明
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总监理工程师 社保证明
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总监理工程师代表 国家注册监理工程师
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总监理工程师代表 执业资格证书
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总监理工程师代表 称证书



41

总监理工程师代表 业证 身份证
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总监理工程师代表 保证明
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总监理工程师代表 社保证明
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专业监理工程师 家注册监理工程师（市政公用工程专业）
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专业监理工程师 执业资格证书
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专业监理工程师 称证书
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专业监理工程师 毕业证 身份证
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专业监理工程师 保证明
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专业监理工程师 社保证明
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专业监理工程师 注册监理工程师
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专业监理工程师 称证书
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专业监理工程师 毕业证 身份证
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专业监理工程师 社保证明
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专业监理工程师 社保证明
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专业监理工程师 家注册监理工程师（市政公用工程专业）



56

专业监理工程师 证书
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专业监理工程师 身份证
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专业监理工程师 毕业证书



59

专业监理工程师 老保险证明
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专业监理工程师 养老保险证明
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专业监理工程师 注册监理工程师



62

专业监理工程 册监理工程师



63

监理员 称证



64

监理员 份证 毕业证



65

监理员 保查询



66

监理员 社保查询
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监理员 国家注册监理工程师



68

监理员 国家注册监理工程师

监理员 执业资格证书

专业监理工程师 张先奎 职称证书
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监理员 称



70

监理员 毕业证 身份证



71

监理员 社保证明
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监理员 社保证明



73

监理员 国家注册监理工程师
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监理员 业资格证书

监理员 职称证书



75

监理员 毕业证 身份证



76

监理员 社保证明
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八、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。

详见后附证明材料

投标人：华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 04 日

说明：于本表页后面附所有证明材料。
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（一）企业监理业绩

“恒丰路（中都大道至滁州大道）项目监理（二次）”监理合同
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“恒丰路（中都大道至滁州大道）项目监理（二次）”监理合同
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“恒丰路（中都大道至滁州大道）项目监理（二次）”竣工验收报告
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“灵璧县雨污管网（钟灵大道段）提升改造项目设计采购施工总承包 工程监理”合同
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“灵璧县雨污管网（钟灵大道段）提升改造项目设计采购施工总承包 工程监理”合同
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“灵璧县雨污管网（钟灵大道段）提升改造项目设计采购施工总承包 工程监理”合同
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“肥东县岱河路（团结大道 龙兴大道 建设工程监理”监理合同
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“肥东县岱河路（团结大道 龙兴大道 建设工程监理”监理合同
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“合肥运河新城姚家畈路、硕大塘路、飞龙岗路道路工程监理”监理合同
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“合肥运河新城姚家畈路、硕大塘路、飞龙岗路道路工程监理”监理合同
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“合肥运河新城姚家畈路、硕大塘路、飞龙岗路道路工程监理”监理合同
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“合肥运河新城姚家畈路、硕大塘路、飞龙岗路道路工程监理”监理合同
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“合肥运河新城姚家畈路、硕大塘路、飞龙岗路道路工程监理”监理合同
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“宿州市农村黑臭水体治理项目”监理合同
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“宿州市农村黑臭水体治理项目”监理合同
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“宿州市农村黑臭水体治理项目”监理合同
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“宿州市农村黑臭水体治理项目”监理合同
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“高新集团科研楼项目监理”监理合同
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“高新集团科研楼项目监理”监理合同
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“高新集团科研楼项目监理”监理合同
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“高新集团科研楼项目监理”监理合同
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（二）监理项目评价获奖业绩

“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”获国家级优质工程奖
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“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”获国家级优质工程奖颁奖文件
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“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”获国家级优质工程奖颁奖文件
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“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”获国家级优质工程奖颁奖文件
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“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”获国家级优质工程奖颁奖文件
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“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”监理合同
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“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”监理合同
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“合肥市第二人民医院广德路院区二期工程监理”监理合同
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“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果
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“物质科研综合交叉试验试验研究平台项目”获得“鲁班奖”颁奖单位官网截图
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颁奖文件-P1



113

颁奖文件-P2
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颁奖文件-P3
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颁奖文件-P4
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“物质科研综合交叉试验试验研究平台项目”监理合同-P1
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“物质科研综合交叉试验试验研究平台项目”监理合同-P2



118

“物质科研综合交叉试验试验研究平台项目”监理合同-P3
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“物质科研综合交叉试验试验研究平台项目”监理合同-P4
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“全国社会组织信用信息公示平台”查询结果
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（三）企业信誉

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人名称）：

我公司作为贵单位拟建的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇

典型镇建设项目监理（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

近 3 年来（即自投标文件递交截止日起倒推 3 年时间 内）未有因监理工程质量、安全、

履约等问题等原因被各级行政主管部 门出具不良行为认定书或在招投标活动中发生严重不

良行为、违反 相关法律法规被处罚并处于处罚有限期内的情形。

投标人：华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 04 日
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（四）监理机构综合评价
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九、投标人声明函
新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人名称）：

我公司作为贵单位拟建的 新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇

典型镇建设项目监理（项目名称）招标的投标人，郑重作出以下承诺：

一、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等。

二、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实有效的。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标

人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他

单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让企业资质证书）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众

闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经

核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种

情形；

六、如我司有幸中标，承诺在履行本工程施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场

建立项目监理机构。监理机构人员（含项目总监与其他监理人员）中标后不得变更，确须变

更的，应符合相关法律 法规的变更条件，且须经招标人同意、建设行政主管部门审核同意后

方可变更。

七、我司没有与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

八、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项

目投标。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按

“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本

项目的投标保证金。

投标人：华理监理咨询有限公司 （盖公章）

日期：2025 年 12 月 04 日
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十、投标人承诺书

新兴县筠州实业投资发展有限公司（招标人名称） ：

我公司作为参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典型镇建

设项目监理（项目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如

有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，

都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、

资质、业绩 （如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、

各类证书等证明材料在有关 平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： 913401001491428672 （统一社会信用代码）；

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目--里洞镇典型

镇建设项目监理项目名称）的招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： 华理监理咨询有限公司 （盖公章）

法定代表人或授权委托人： 字或盖章）

日期：2025 年 12 月 04 日
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十一、其他资料

1、投标人没有在“中国执行信息公开网”被列为执行期内的失信被执行人，须提供在“中

国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）的网页截图或网页打印件。
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2、投标人认为需要提交的其他资料。

“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”查询截图
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“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”打印件
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“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册人员查询截图
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“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”企业信息打印件
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