





新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目一里洞镇典型镇建设项目监理 开标记录表

招标人：		新兴县筠州实业投资发展有限公司			开标时间：		2025年12月04日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	广东粤建工程项目管理有限公司	/	下浮率：1.550%；价格：696730.65元	1065天。 总工期为1065个日历天，施工工期为335个日历天，缺陷责任期（工程质量保修期）730个日历天；至本工程缺陷责任期结束且结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。	无需缴纳				
2	攀钢集团工科工程咨询有限公司	/	下浮率：4.100%；价格：678684.30元	1065天	无需缴纳				

3	珠海经济特区建设监理有限公司	/	下浮率 : 1.950%; 价格 : 693899.85元	1065天	无需缴纳				
4	华理监理咨询有限公司	/	下浮率 : 3.500%; 价格 : 682930.50元	1065天。 总工期为 1065 个 日历天 , 施工工 期为 335 个日历天 , 缺陷责 任期(工 程质量保 修 期 )730 个 日历天。	无需缴纳				
5	公诚管理咨询有限公司	/	下浮率 : 0.800%; 价格 : 702038.40元	1065天。 施工工期 为335 个 日历天 , 缺陷责 任期(工 程质量保	无需缴纳				

				修期)730 个日历天 ；至本工 程缺陷责 任期结束 且结算金 额经政府 主管部门 审定且双 方的责任 义务履行 完毕时止					
<p>按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：707,700元，本项目的工期：1065日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。</p>									
<p>开标特殊情况记录：无</p>									
<p>招标代理机构代表签名/签章</p> <div></div>					<p>招标人代表签名/签章：</p> <div></div>				
<p>监督人代表签名/签章：</p>									