


新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——水台镇典型镇建设项目（设计施工总承包）开标记录表

| 招标人: | | 新兴县筠州实业投资发展有限公司 | | | | | 开标时间: | | 2025年12月08日 09:30:00 | | |
|------|--|-----------------|---|--|--|---|------------|------------------|--------------------------|---|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 预备费 | 设计费投标报价得分 | 工程费投标报价得分 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开具机构 | 保险/保函编号 | 投标人签名 | 备注 |
| 1 | 湛江市市政建设工程有限公司 (联合投标人: 中亿合信设计集团有限公司) | / | 下浮率 : 0.00%; 价 格 : 2328530.68 元 | 下浮率 : 3.98%; 价 格 : 716923.73 元 | 下浮率 : 5.52%; 价 格 : 40507910.2 2元 | 390天。 390个日 历天内 完工 (含设 计工 期30 天、 施工 工 期360天) | 电子保函平 台 | 瀚华融资担保 股份有限公司 | HH2025112775 7277 |  | |
| 2 | 广东华盈建设集团有限公司 (联合投标人: 冠程设计咨询有限公司) | / | 下浮率 : 0.00%; 价 格 : 2328530.68 元 | 下浮率 : 2.13%; 价 格 : 730736.57 元 | 下浮率 : 1.22%; 价 格 : 42351517.4 8元 | 390天。 390个日 历天内 完工 (含设 计工 期30 天、 施工 工 期360天)。 | 粤公平保函 | 瀚华担保 | HH2025120355 9685 |  | |
| 3 | 量山建设控股 集团有限公司 (联合投标人: 中科盛华工 程集团有限公 司) | / | 下浮率 : 0.00%; 价 格 : 2328530.68 元 | 下浮率 : 1.26%; 价 格 : 737232.34 元 | 下浮率 : 3.34%; 价 格 : 41442576.2 3元 | 390天。 其中 , 设计 工期 30 个日历 天, 施 工工 期360 个 日历天 | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN918222743X 9YJCTQ00 |  | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 中铁十二局集团有限公司 (联合投标人 ：中联玉德设计咨询有限公司) | / | 下浮率 ：0.000%；价 格 ：2328530.68 元 | 下浮率 ：0.310%；价 格 ：744325.42 元 | 下浮率 ：0.440%；价 格 ：42685939.2 7元 | 390天。 390个日历天内完工 (含设计工期30天、施工工期360天)，设计工期以签订合同日起计算，开工日期以招标人开工报告批准日期为准。 | 电子保函平台 | 中国大地财产保险股份有限公司云浮中心支公司 | PBTP25440154360000000120 |  |

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：45,949,758.13元，本项目的工期：390日历天，本项目的投标保证金：500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名：

招标人代表签名/签章：

| | |
|--------------|--|
| | |
| 监督人代表签名/签章: | |
| 招标监督小组签名/签章: | |