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(联合体牵头方）广州市水电设备安装有限公司
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(联合体牵头方）广州市水电设备安装有限公司
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(联合体牵头方）广州市水电设备安装有限公司
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(联合体牵头方）广州市水电设备安装有限公司
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(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称 证件号码
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3

1

X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称 证件号码

北京远翰国际教育咨询有限责任公司 5

北京远翰国际教育咨询有限责任公司 5

北京远翰国际教育咨询有限责任公司 5

河池市弘农加油站 9

河池市弘农加油站 9

查询条件

被执行人姓名/名称:

广州市水电设备安装有限公司

身份证号码/组织机构代码:

9

省份:

----------------全部----------------

验证码:

QTn5

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 市水电设备安装有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明
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为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被

执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。

现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权

决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采

购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通

报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上

宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）

旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消

费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施

前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号
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（联合体成员方）北京恒华伟业科技股份有限公司
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（联合体成员方）北京恒华伟业科技股份有限公司
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(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称 证件号码

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称 证件号码

北京远翰国际教育咨询有

北京远翰国际教育咨询有

北京远翰国际教育咨询有

河池市弘农加油站 J

河池市弘农加油站 J

查询条件

被执行人姓名/名称:

北京恒华伟业科技股份有限公司

:

----------------全部----------------

验证码:

HxxG

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 北京恒华伟业科技股份有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明
为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会

开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通

过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、

市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的

机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高

消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）

乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人

不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。
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六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

2025/11/13 15:59 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 2/2
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施工负责人（项目负责人
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项目技术负责人
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项目质量负责人
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34



项目安全负责人
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38



施工员—
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41



施工员—
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施工员—
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质量员—
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质量员—
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质量员—
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56



材料员
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机械员
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资料员—

63



64



65



安全员
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安全员—

69
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安全员
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74



设计负责人
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设计电气专项负责人
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驻施工现场设计代表： 材料
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勘察负责人： 明材料

91
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95



岩土负责人 料

96



97



土建负责人 明材料

98



99



结构主设人 材料

100



101



102



103



104



线路主设人： 材料

105



测绘负责人： 明材料

106



107



概预算负责人 证明材料

108



109



110



通信主设人： 明材料

111



112



给排水主设人 证明材料
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附： 证明材料
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117
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119



120



121
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130



131



132
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134
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施工负责人

项目技 责人

139



六、投标人的其他评审情况表

投标人根据评标办法结合投标人实际情况填写。

140



设计业绩 1：山东威海永怀（崖头）220千伏输变电工程（勘察设计）

141



142



143



144



145



 

146



设计业绩2：华能湖北咸宁天城香山200MW 林光互补项目勘察设计

147



148



149



150



设计业绩 3：新华水电莎车县 20万千瓦(80 万千瓦时)配套储能和 80

万千瓦市场化并网光伏发电项目全阶段设计

151



152



153



154



设计业绩 4：华祺武乡 15 万千瓦光伏发电项目勘察设计工程服务

155
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157



158



159



设计负责人

160



161



162
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164
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设计电气专项负责人

167



168



169



170



171



172



施工业绩1

火车南站（东新高速以东）保障性住房项目永久用电工程

173



174



175



176



177



178



179



180



181



施工业绩2

广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区永久用电工程

182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



施工业绩3

广州呼吸中心建设项目医用系统工程施工专业承包

198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



施工业绩 4

广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）医用系统

施工专业承包

214
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施工获奖1

网址：
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjU

xMTAwMDAwNTAwMDE1NDk1SiJ9

247



施工获奖2

网址：
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjU

xMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9

248



施工获奖3

网址：
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjU

xMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9

249



施工获奖4

网址：
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjU

xNDQwMDAwQzAzNjMzNzgzSyJ9
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项目技术负责人—

251



252



253



254



项目质量负责人—

255



256



项目安全负责人
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259



260



261



262



九、其他材料

以下资料提供：

（1）投标保证金的相关凭证；

（2）投标人（或联合体牵头人）的开户许可证或银行出具基本账户证明；

（3）投标人根据自己情况提供的其他证明材料（如有）。

263



264
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266



十、承包人实施方案

由投标人根据本项目评分条件自行编制承包人实施方案。
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