

新兴县“百千万工程”典型县创先提升建设项目（一期）监理招标 开标记录表

招标人：		新兴县筠州科技有限公司			开标时间：		2025年12月10日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	首盛国际工程咨询集团有限公司		下浮率 ：11.000%；价 格 ：1913500.00元	1825天。 工期要求 1825 个 日历天【 其中包含 ：施工期 为 1095 个日历天 ，缺陷责 任期 730个日 历天】 （具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准）	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202512051715 42		
2	中科兴宏项目管理有限公司		下浮率 ：15.000%；价 格 ：1827500.00元	1825天。 工期要求 1825 个 日历天【 其中包含 ：施工期 为 1095 个日历天 ，缺陷责 任期 730个日 历天】 （具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准）	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000140		

				招标人开工报告批准日期为准)				
3	四川元丰建设项目管理有限公司	/	下浮率 ： 13.00%； 价 格 ： 1870500.00元	1825天。 工期要求 1825个日 历天【其 中包含 ： 施工期 为1095个 日历天 ， 缺陷责 任期 730个日 历天】 （具体开 工日期以 招标人开 工报告批 准日期为 准）	电子保函平台	中国大地财产保 险股份有限公司 云浮中心支公司	PBTP2544015436 0000000138	

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件3份。共有3份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：2,150,000元，本项目的工期：1825日历天，本项目的投标保证金：20,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无。

招标代理机构代表签名/签章：	招标人代表签名/签章：
----------------	-------------

监督人代表签名/签章:	