

新兴县“百千万工程”典型镇人居环境综合整治项目——太平镇典型镇建设项目设计施工总承包 开标记录表

| 招标人： | | 新兴县筠州实业投资发展有限公司 | | | | | 开标时间： | | 2025年12月11日 09:30:00 | | |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------|---------------|----------------------|---|----|
| 序号 | 投标人 | 投标保证金 | 工程费投标报价 | 预备费 | 施工图设计费 投标报价 | 工期 | 投标担保类型 | 保险/保函开 具机构 | 保险/保函编 号 | 投标人签名 | 备注 |
| 1 | 广西桂林地建建设有限公司 (联合投标人：中亿国际设计集团有限公司) | / | 下浮率：3.500%；价格：44350951.11元 | 下浮率：0.000%；价格：2505614.23元 | 下浮率：2.000%；价格：774984.00元 | 395天。总工期395个日历天，（其中：施工图设计工期30个日历天，施工工期365个日历天） | 粤公平保函 | 瀚华担保 | HH20251205908292 |  | |
| 2 | 广东翔顺建设集团有限公司 (联合投标人：佳风工程设计有限公司) | / | 下浮率：2.300%；价格：44902465.53元 | 下浮率：0.000%；价格：2505614.23元 | 下浮率：0.250%；价格：788823.00元 | 395天。总工期395个日历天（其中：施工图设计工期30个日历天，施工工期365个日历天） | AAA企业 | AAA企业 | 001 | | |
| 3 | 广东康君实业股份有限公司 (联合投标人：中慧长源工 | / | 下浮率：1.500%；价格：45270141.8 | 下浮率：0.000%；价格：2505614.23 | 下浮率：0.500%；价格：786846.00 | 395天 | 电子保函平台 | 瀚华融资担保股份有限公司 | HH20251209479639 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|------|-------|-------|--------------------------|--|--|
| | 程设计集团有 限公司) | | 1元 | 元 | 元 | | | | |  | |
| 4 | 广东精宏建设 有限公司(联 合投标人:首 辅工程设计有 限公司) | / | 下浮率 : 2.350%; 价 格 : 44879485.7 6元 | 下浮率 : 0.000%; 价 格 : 2505614.23 元 | 下浮率 : 5.580%; 价 格 : 746673.36 元 | 395天 | AAA企业 | AAA企业 | AAA企业 |  | |
| 5 | 平武兴达建设 有限责任公司 (联合投标人 : 中城科泽工 程设计集团有 限责任公司) | / | 下浮率 : 2.800%; 价 格 : 44672667.8 5元 | 下浮率 : 0.000%; 价 格 : 2505614.23 元 | 下浮率 : 1.300%; 价 格 : 780519.60 元 | 395天 | 粤公平保函 | 阳光财险 | HN91822275E5 RV2QY400 |  | |

按照招标文件规定和要求,到截止时间共收到投标文件5份。共有5份投标文件进入下道程序,交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为:49,255,949.06元,本项目的工期:395日历天,本项目的投标保证金:500,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章,将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录:无

招标代理机构代表签名:

招标人代表签名/签章:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

监督人代表签名/签章:

招标监督小组签名/签章: