

郁南产业转移工业园（都城片区）产业发展配套基础设施建设工程（一期）园区配套道路扩建-监理 开标记录表

招标人:		郁南县产业园区管理委员会			开标时间:		2025年12月10日 09:30:00		
序号	投标人	投标保证金	投标报价	工期	投标担保类型	保险/保函开具机构	保险/保函编号	投标人签名/签章	备注
1	重庆兴达建设监理有限公司	/	下浮率: 12.850%; 价格: 3142014.07元	730天。 730 日历天（监理服务期为自签订监理合同至保修期结束。）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251127700135		
2	重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司	/	下浮率: 15.580%; 价格: 3043589.53元	730天。 730 日历天（监理服务期为自签订监理合同至保修期结束。）	电子保函平台	瀚华融资担保股份有限公司	HH20251203044542		
3	同致诚工程咨询有限公司	40000.00	下浮率: 13.050%; 价格: 3134803.48元	730天。 监理服务期为自签订监理合同至保修期结束	转账				

4	四川建科工程建设管理有限公司	/	下浮率 : 14.000%; 价 格 : 3100553.18元	730天。 730 日历天（监理 服务期为 自签订监 理合同至 保修期结 束。）	电子保函平台	瀚华融资担保股 份有限公司	HH202511264286 79		

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件4份。共有4份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：3,605,294.4元，本项目的工期：730日历天，本项目的投标保证金：40,000元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章：

招标人代表签名/签章：

监督人代表签名/签章：

摇珠记录表

标段名称：郁南产业转移工业园（都城片区）产业发展配套基础设施建设工程（一期）园区配套道路扩建-监理

日期：2025年12月10日 09:30:00

摇珠号码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
对应下浮率	10%	10.1%	10.2%	10.3%	10.4%	10.5%	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11%	11.1%	11.2%	11.3%	11.4%	11.5%
摇珠号码	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
对应下浮率	11.6%	11.7%	11.8%	11.9%	12%	12.1%	12.2%	12.3%	12.4%	12.5%	12.6%	12.7%	12.8%	12.9%	13%	
摇取的第1个球	30						对应下浮率（%）			12.9						
摇取的第2个球	9						对应下浮率（%）			10.8						
摇取的第3个球	4						对应下浮率（%）			10.3						
下浮率平均值（%）	11.333															

监督部门：_____

招标人：_____

招标代理：_____