
2024年云安区中小型灌区改造项目一云浮市云安区蟠咀河灌区续建配套与现代化改造项目监理 开标记录表

招标人： 云浮市云安区水利管理服务中心 开标时间： 2025年12月11日 09:30:00

序号 投标人 投标保证金 投标报价 工期 投标担保类型
保险/保函开具

机构
保险/保函编号 投标人签名/签章 备注

1
广东顺水工程建设监
理有限公司

/ 398587.05元

630天。
按招标文
件要求
；工期要
求21个月
（按1个
月为30个
日历天计
算，总工
期为
630个日
历天）【
其中包含
：施工期
为270个
日历天
，缺陷责
任期 360
个日历天
】。（具
体开工日
期以招标
人开工报
告批准日
期为准
）。

无需缴纳 2ad2164707fe457a9daceaac228d9c05

2
中山市中利工程建设
监理有限公司

/ 395296.26元

630天。
总工期为
630个日
历天【其
中包含
：施工期

无需缴纳 130ce2026a8b49b0800723668ca482dd



为270个
日历天
，缺陷责
任期
360个日
历天】。

3
中新凯瑞工程咨询有
限公司

/ 388000.00元

630天。
工期要求
21个月
（按 1
个月为
30 个日
历天计算
，总工期
为 630
个日历天
）【其中
包含：施
工期为
270 个日
历天，缺
陷责任期
360 个日
历天】。
（具体开
工日期以
招标人开
工报告批
准日期为
准）。

无需缴纳 83d42de7d6334191b13ad14eabfb7284

4
广东源创建设管理有
限公司

/ 399309.42元

630天。
工期要求
21个月
（按1个
月为30个
日历天计
算，总工

无需缴纳 53a8becf664444d4a162a48c4a0c5ab3



期为
630个日
历天）【
其中包含
：施工期
为270个
日历天
，缺陷责
任期
360个日
历天】。
（具体开
工日期以
招标人开
工报告批
准日期为
准）

5
广东益鑫源工程建设
管理咨询有限公司

/ 397302.84元

630天。
工期要求
21 个月
（按1个
月为30个
日历天计
算，总工
期为
630个日
历天）【
其中包含
：施工期
为270个
日历天
，缺陷责
任期
360个日
历天】。
（具体开
工日期以
招标人开
工报告批
准日期为
准）。

无需缴纳 2b3d53bdb9f141b7ac8f342e66b36688

6 广东粤源工程咨询有 / 398105.47元 630天。 无需缴纳 1aae68b4376d4847b78855deb882d586



限公司

工期要求
21 个月
（按1 个
月为30
个日历天
计算，总
工期为
630 个日
历天）【
其中包含
：施工期
为270 个
日历天
，缺陷责
任期360
个日历天
】。（具
体开工日
期以招标
人开工报
告批准日
期为准）

按照招标文件规定和要求，到截止时间共收到投标文件6份。共有6份投标文件进入下道程序，交付评标委员会进入评审。本项目的招标控制价为：401,316元，本项目的工
期：630日历天，本项目的投标保证金：0元。如果投标人没有按时对开标记录表进行签章，将视为默认开标结果。

开标特殊情况记录：无

招标代理机构代表签名/签章： 招标人代表签名/签章： e2102e84a3fb413b1cc34ad78a72

监督人代表签名/签章： b7b5 e65e864b298b623069be048b272




